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島根森林管理署長　 児玉　望

番
号

事業の名称 事業実施場所 実施期間
作業の種

類
事業概要 入札及び契約方式 入札時期 備　考

1
船通山国有林森林整備事
業
（間伐・伐採系・造林）

船通山国有林 約７ヶ月 誘導伐外

植付（新植）　  1.27ha
誘導伐　　　　　1.27ha
保育間伐（活用型） 0.22ha
生産数量　　　 890m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

2
程原国有林外森林整備事
業
（間伐（存置対象を含む））

程原国有林
艾山国有林
北谷国有林

約７ヶ月 保育間伐
保育間伐（活用型） 81.46ha
保育間伐（存置型） 57.32ha
生産数量      5,130m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

3
椛谷山国有林外森林整備
事業（間伐（存置対象を含
む）・伐採系・造林）

椛谷山国有林
杉山国有林

約７ヶ月 誘導伐外

植付（新植）　 5.53ha
誘導伐　　　　 5.53ha
保育間伐（活用型） 11.62ha
保育間伐（存置型） 26.43ha
生産数量　   2,940m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

4
鹿足河内国有林森林整備
事業（間伐（存置対象を含
む）・伐採系・造林）

鹿足河内国有林 約７ヶ月 保護伐外

植付（新植） 　0.40ha
保護伐　　　　 0.40ha
保育間伐（活用型） 52.95ha
保育間伐（存置型） 38.56ha
生産数量　　  1,300m3

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

5
吉田国有林森林整備事業
（造林）

吉田国有林3林班ほ5小班 約７ヶ月 植付外
地　　　　拵　　11.34ha
植　　　　付　　11.34ha
防護柵設置　  4.46km

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）
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6
船通山国有林外森林整備
事業
（造林）

船通山国有林1001林班よ小班
外

約７ヶ月 植付外

地　　　　拵　 　3.32ha
植　　　　付　　 3.76ha
防護柵設置　  1.22km
下　　　　刈　 　9.20ha
つ　る　切       4.65ha

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

7
椛谷山国有林外森林整備
事業（造林）及び保安林総
合改良整備事業

椛谷山国有林578林班い4小班
外

約７ヶ月 植付外

地　　　　拵　　 5.05ha
植　　　　付　　 5.58ha
下　　　　刈　　 1.98ha
除　　　　伐　 21.38ha
本数調整伐　  5.42ha
丸太筋工　　　0.32km
歩道新設　　　0.40km

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

（注）この発注見通しの内容は､公表日時点のものであり､公表後に変更又は追加することがあり得る。


