
別紙４ 令和8年3月26日

近畿中国森林管理局

石川森林管理署

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 大久保渓間工事 輪島市町野町寺山 約10ヶ月 治山工事
渓間工　１基
（発注規模）

２億円～2.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

鋼製谷止工 約180.0t

2 大久保山腹工事 輪島市町野町寺山 約10ヶ月 治山工事
山腹工

（発注規模）
1.5億円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね７月に入札予定）

航空実播工

3 興徳寺（ホ－４）山腹工事
石川県輪島市三井町興
徳寺

約10ヶ月 治山工事
山腹工（1.30ha）

（発注規模）
２億円～2.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

鋼製土留工　（中詰材 約2,717.7m3）

4 興徳寺（ホ－１ほか）山腹工事
石川県輪島市三井町興
徳寺

約10ヶ月 治山工事
山腹工（1.00ha）

（発注規模）
１億円～1.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

コンクリート土留工 5基（約530.0m3)

5 大谷（ホ－３）山腹工事 石川県珠洲市大谷町 約10ヶ月 治山工事
山腹工

（発注規模）
１億円～1.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

鋼製土留工

6 大谷（ホ－５ほか）治山工事 石川県珠洲市大谷町 約10ヶ月 治山工事
山腹工・渓間工

（発注規模）
１億円～1.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

鋼製谷止工　１基
※鋼製枠については支給材料

7 湯の谷下流部渓間工事
石川県白山市白峰
湯の谷

６ヶ月 治山工事
渓間工　１基
（発注規模）

１億円～1.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

コンクリートブロック谷止工

8 湯の谷中流部山腹工事
石川県白山市白峰
湯の谷

６ヶ月 治山工事
山腹工

（発注規模）
１億円～1.5億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね５月に入札予定）

法切工

注１）ここに記載する内容は、令和8年3月26日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注２）令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和８年度　石川森林管理署　公共工事発注予定情報


