

※本発注見通しは、成立済みの予算(補正等)で、4月以降に入札を予定している森林土木工事です。

令和5年度 石川森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長 酒向 邦夫

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	大目附(大杉谷)林道改良工事	石川県白山市 釈迦ヶ岳国有林	約5ヶ月	林道工事	改良工事(10m) (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート 約100m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 福井森林管理署 公共工事発注見通し

令和5年2月9日

分任支出負担行為担当官

福井森林管理署長 寺岡 猛

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	滝ヶ谷林道災害復旧工事	福井県南条郡南越前町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長300m (工事発注規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート約350m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 三重森林管理署公共工事発注見通し

令和4年12月27日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 石上 公彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	割石林業専用道新設工事	三重県尾鷲市 割石国有林	約8ヶ月	林道工事	新設工事(300m) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	補強土壁 約475m ² 再生砕石 約122m ³
2	白倉林道改良工事	三重県北牟婁郡紀北町 光山・二ノ俣国有林	約8ヶ月	林道工事	改良工事(300m) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート 約400m ³ 補強土壁 約 80m ²
3	古和谷林道改良工事	三重県尾鷲市 古和谷国有林	約5ヶ月	林道工事	改良工事(15m) (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	大型かご枠 約45m
4	大又佐渡林道 (大又林道)改良工事	三重県熊野市飛鳥町 大又国有林	約5ヶ月	林道工事	改良工事(26m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート 約90m ³
5	父ヶ谷大台線 (大台林道)改良工事	三重県多気郡大台町 大杉谷国有林外	約6ヶ月	林道工事	改良工事(255m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート 約120m ³ 補強土壁 約80m ² ふとんかご 約50m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 滋賀森林管理署公共工事発注見通し

令和 4年12月 5日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 梅木 洋一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	六個山林業専用道新設工事	滋賀県大津市上田上町 六個山国有林	約8ヶ月	林道工事	新設工事(480m) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
2	三郷山林業専用道第一支線 改良工事	滋賀県甲賀市信楽町 三郷山国有林	約5ヶ月	林道工事	改良工事(200m) (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 京都大阪森林管理事務所公共工事発注見通し

令和5年2月1日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	貴船山山腹工事	京都府京都市左京区鞍馬貴船町(貴船山国有林)	約11ヶ月	治山工事	山腹工(0.46ha) (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	高強度ネット工 3,660m ² 獣害防護柵工 70m
2	奥山林道改良工事	京都府綾部市釜輪町(奥山国有林)	約6ヶ月	林道工事	改良工事(58m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月に入札予定)	コンクリート 数量未定 かご枠 数量未定
3	大谷林業専用道新設工事	京都府舞鶴市滝ヶ字呂(大谷国有林)	約7ヶ月	林道工事	新設工事(380m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート(擁壁) 53m ³ 横断溝 20m ふとんかご 9m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 奈良森林管理事務所公共工事発注見通し

令和4年12月7日

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長 牧田 圭司

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	野尻山山腹工事	奈良県吉野郡十津川村	約11ヶ月	治山工事	山腹工(1.0ha) (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鋼製枠 47.0t 排土工 15,000m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 和歌山森林管理署公共工事発注見通し

令和4年12月8日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 森内 賀久

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	下津俣林道改良工事	和歌山県有田郡有田川町	約6ヶ月	林道工事	改良工事(40m) (工事発注予定規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	大型円筒かご 13.0m コンクリート 約2m ³
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 鳥取森林管理署公共工事発注見通し

令和5年1月5日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山宏文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	山王谷第二林道改良工事	鳥取県鳥取市佐治町 山王谷国有林	約9ヶ月	林道工事	改良工事(115m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート 50m ³
2	沖ノ山林道支線改良工事	鳥取県八頭郡智頭町 沖ノ山国有林	約8ヶ月	林道工事	改良工事(300m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	補強土壁工 50m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 島根森林管理署公共工事発注見通し

令和5年2月20日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 津田 京子

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	大山林業専用道災害復旧工事	島根県益田市	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事(24m) (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	重力式コンクリート擁壁工 67.8㎡

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 岡山森林管理署公共工事発注見通し

令和4年12月7日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 岩田 幸治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	用郷山森林作業道新設工事	岡山県新見市菅生外	約9ヶ月	林道工事	新設工事(500m) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	切土 約7,727m ³ 盛土 約 173m ³ 残土 約6,949m ³ コンクリートブロック 約47.1m ² 補強土壁 約207.4m ²
2	用郷山森林作業道菅生線新設工事	岡山県新見市菅生	約8ヶ月	林道工事	新設工事(700m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	切土 約3,384m ³ 盛土 約 678m ³ 残土 約2,897m ³ 補強土壁 約65.8m ²

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 広島森林管理署公共工事発注見通し

令和4年12月7日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋重信

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	黒瀬(ホー11ほか)山腹工事	広島県東広島市黒瀬町	約11ヶ月	治山工事	山腹工(1.58ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鋼製枠 約73.7t

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 山口森林管理事務所公共工事発注見通し

令和4年12月6日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所長 元山 英樹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	藤目谷林業専用道新設工事	山口県山口市阿東生雲中	約9ヶ月	林道工事	新設工事(400m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート擁壁工

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 石川森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

石川森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	山伏山(三ツ谷西又)山腹工事 (ゼロ国債)	石川県白山市白峰 山伏山国有林	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.08ha (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	現場吹付法砕工 約800m ²

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 福井森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

福井森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	河内治山工事	福井県三方上中郡若狭町 河内国有林	約8ヶ月	治山工事	資材運搬路作設620m 床固工0.5基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	鋼材 14.0t 割栗石 160m ³
2	小河山腹工事	福井県敦賀市 小河国有林	約6ヶ月	治山工事	山腹工0.1ha 土留工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート約100m ³ 植生ネット 約2780m
3	一ツ谷林道改良工事	福井県大飯郡おおい町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.8m、延長39.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート約150m ²

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月13日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 滋賀森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
滋賀森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	河内山溪間工事	滋賀県高島市今津町河内山国有林	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鋼製枠 約21.6t

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 京都大阪森林管理事務所 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	安祥寺山溪間工事	京都府京都市山科区御陵安祥寺町(安祥寺山国有林)	約7ヶ月	治山工事	谷止工1基 (工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約220m3
2	南禅寺山外1治山工事	京都府京都市左京区若王子町外1(南禅寺山国有林外1)	約7ヶ月	治山工事	山腹工3箇所(0.03ha) 根固工1箇所 (工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約5m3 かご枠筋工 10m 鋼製柵工 20m 植生マット伏工 150m2
3	嵐山山腹工事	京都府京都市西京区山田嵐山町(嵐山国有林)	約4ヶ月	治山工事	山腹工1箇所(0.04ha) (工事発注規模 1,200万円~4,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月に入札予定)	ロープネット工 252m2 鋼製柵工 300m

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 兵庫森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

兵庫森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	由良林道改良工事	兵庫県洲本市	約6ヶ月	改良工事	改良工事(50m) (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	ふとんかご積工 8m

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月17日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となる場合があります。
注2) 令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 奈良森林管理事務所 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

奈良森林管理事務所

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	坪内山腹工事	奈良県吉野郡 天川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.3ha) (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	土工 12,000㎡
2	長殿(テラ谷)山腹工事	奈良県吉野郡 十津川村	約10ヶ月	治山工事	山腹工(0.5ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 172.8㎡ 簡易法枠 6,000.0㎡
3	山崎谷山腹工事	奈良県吉野郡 十津川村	約10ヶ月	治山工事	山腹工(0.5ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	法枠 6,000.0㎡
4	濁谷山腹工事	奈良県吉野郡 十津川村	約10ヶ月	治山工事	山腹工(0.3ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	大型かご枠土留工 467.0㎡ 植生マット 3,500.0㎡
5	内野山腹工事	奈良県吉野郡 十津川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.3ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	大型かご枠土留工 55.5㎡ ソイル注入マット 4,000.0㎡
6	伯母子山腹工事	奈良県吉野郡 野迫川村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	簡易法枠 1,000.0㎡
7	坪内山腹工事(ゼロ国債)	奈良県吉野郡 天川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.2ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	法枠 数量未定
8	赤谷林道改良工事	奈良県五條市 大塔町	約5ヶ月	林道 改良工事	改良工事(54m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月に入札予定)	コンクリート擁壁工 26.4㎡ 補強土壁 47.5㎡ 落石防護柵 145.0㎡

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月22日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となる場合があります。
注2) 令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 和歌山森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	上秋津治山工事	和歌山県田辺市上秋津	約10か月	治山工事	集水井工 1基 (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	集水井工1基
2	紀泉高原溪間工事	和歌山県和歌山市直川	約10か月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	木材 約24.0m ³ 栗石 約28.0m ³
3	上平治川治山工事(ゼロ国債)	和歌山県田辺市本宮町	約11か月	治山工事	山腹工(0.80ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	簡易法砕用モルタル 約0.10ha分

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 鳥取森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	旧城山山腹工事	鳥取県鳥取市湯所町 旧城山国有林	約9ヶ月	治山工事	山腹工事(0.51ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	高強度ネット張工 約3,760m ²
2	糸白見(糸白見)林道改良工事	鳥取県八頭郡若桜町 糸白見	約4ヶ月	林道工事	林道改良工事(130m) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	アスファルト混合物 約40t

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月17日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 島根森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
島根森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	柵谷山溪間工事	島根県鹿足郡吉賀町	約6ヶ月	治山工事	溪間工事(1基) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	鋼製床固工 11.6t
2	入江山林業専用道新設工事	島根県鹿足郡吉賀町	約9ヶ月	林道工事	新設工事(260m) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリートもたれ擁壁 52.5㎡
3	後畑林道改良工事	島根県江津市	約7ヶ月	林道工事	改良工事(20m) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート擁壁工 57.3㎡

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 岡山森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	津川山山腹工事	岡山県津山市奥津川	約7ヶ月	治山工事	山腹工(0.07ha) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	注入モルタル外 約2,800ℓ ロープ掛工 約180m
2	佐与谷山山腹工事	岡山県高梁市奥万田町	約6ヶ月	治山工事	山腹工(0.15ha) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	環境保全型ロール資材 約100m 植生シート伏工 約2,000m ²

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 広島北部森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	高屋平山山腹工事	広島県安芸高田市甲田町	約6ヶ月	治山工事	山腹工(0.20ha) (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	落石防護柵 約17m かご柵 約136m

注1)ここに記載する内容は、令和5年1月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 広島森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	姥ヶ原山溪間工事	広島県三原市	約7ヶ月	治山工事	谷止工1基 (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約643m3
2	土山山腹工事	広島県東広島市	約6ヶ月	治山工事	山腹工(0.20ha) (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	カゴ枠積工 約60m2
3	高屋(ヶ-8ほか)溪間工事	広島県東広島市	約10ヶ月	治山工事	谷止工1基、床固工3基 (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約1,171m3
4	高屋(ヶ-31)溪間工事	広島県東広島市	約11ヶ月	治山工事	流路工(223m) (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約935m3
5	八本松(ヶ-9ほか)溪間工事	広島県東広島市	約11ヶ月	治山工事	谷止工1基、流路工(22.6m) (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	コンクリート 約2,593m3
6	押手山林道改良工事	広島県広島市安佐北区	約5ヶ月	林道工事	改良工事(565m) (工事発注規模) 1,000万円以下	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	フンカゴ積工56m(14m×4段)

注1)ここに記載する内容は、令和5年2月16日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。
注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和5年度 山口森林管理事務所 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

山口森林管理事務所

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	城山(川西)山腹工事	山口県岩国市横山	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.05ha) (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	地山補強土工500m ²
2								
3								
4								

注1)ここに記載する内容は、令和4年1月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

○森林土木工事の早期発注について

近畿中国森林管理局

近畿中国森林管理局では、事業効果の早期発現や働き方改革の推進等を踏まえて、十分な工期を確保するため早期発注に努めています。

そのため、ゼロ国予算の確保や次年度予算工事の前倒し発注(主に3月公告)に取り組んでいます。

近年の森林土木工事発注件数

区分	令和4年度			令和5年度(予定)		
	工事件数	うち第4四半期発注件数	前年度発注率(%)	工事件数	第4四半期発注件数	前年度発注率(%)
治山	61	29	47.5	53	38	71.7
補正予算	22	16	72.7	15	15	100.0
当初予算	39	13	33.3	38	23	60.5
林道	32	12	37.5	25	22	88.0
補正予算	17	9	52.9	14	13	92.9
当初予算	15	3	20.0	11	9	81.8

注)補正予算欄は前年度補正予算分を記載(例:令和4年度(令和3年度補正))