

令和6年度 造林・生産事業に係る発注予定について

令和6年2月26日
林野庁 近畿中国森林管理局
森林整備課
資源活用課

事業発注の基本的な考え方

令和5年12月に策定された「国有林野の管理経営に関する基本計画」において、「国民共通の財産」である国有林野の公益重視の管理経営を一層推進するとともに、森林・林業施策全体の推進に貢献することとされたところです。

このような中、近畿中国森林管理局では、計画した森林整備事業を確実に実施するためには地域の事業者の協力が不可欠であると考えており、事業発注に当たっては以下の取組を推進します。

- 1 事業者の雇用の確保及び労務の平準化、契約確保の観点から、事業着手時期にとらわれることなく、早期発注に取り組みます。
- 2 これまでの受注実績等を勘案し、事業者が受注しやすくなるよう、事業箇所（エリア）の分散化や事業規模を検討します。
- 3 事業実行箇所の積雪等の状況を勘案しつつ、可能な限り事業期間を長く設定する予定です。

造林事業の基本的な考え方

造林事業では、限りある予算で効率的・効果的に対応するため、再造林箇所においては、伐採と造林の一貫作業、低密度植栽、コンテナ苗による植栽工期向上、下刈の省力化、効果的な獣害防護など、各作業種における手法を現地に応じた形で組み合わせ、効率化、省力化、軽労化に取り組みます。

1 更新

伐採段階で使用する大型機械等を活用することにより、その後の造林作業における作業の効率化・省力化を図る観点から、発注形態は植栽までを含んだ一括発注を基本に計画します。

2 下刈

現地の植生状況に応じ、回数、方法、時期等を検討し、計画することとします。また、下刈の省力化や作業の軽労化の観点から、筋刈の導入の可否を十分検討したうえ計画します。

3 シカ等獣害対策

シカ等の生息密度や地形等から最適な手法を選択し、資材の種類や設置コスト、維持修繕の容易さ、後の撤収作業等トータルコスト等を念頭においた効率的・効果的な防護対策を取り入れます。

令和6年度の造林事業は、翌債等を含め以下のとおりです。
(令和6年2月26日 現在)

1 更新

- ◆ 地拵え……………**108**ha (対前年度比 62%)
- ◆ 植 付……………**181**ha (対前年度比 78%)

2 保育

- ◆ 下 刈……………**233**ha (対前年度比 126%)
- ◆ 除伐・除伐Ⅱ類…**23**ha (対前年度比 44%)
- ◆ つる切……………**3** ha (対前年度比 75%)
- ◆ 枝打……………**2** ha (対前年度比 皆増)
- ◆ 保育間伐……………**269**ha (対前年度比 65%)
- ◆ 被害木整理……………**2**ha (対前年度比 100%)

令和6年度 造林事業の発注予定情報等について

1 繰越事業（補正予算含む）

- 翌債 **5**件（公告済み 5件）
- 明許 **-**件（公告済み 件）

2 早期発注の取組

- 発注件数 **27**件

3 入札時期

- 32**件を第1四半期までに発注

※ **一貫作業システムに係る植付は、生産事業に計上しています。**

※ **発注予定情報及び発注見通しは、近畿中国森林管理局のホームページで、随時公表しています。**
 （随時、局ホームページをご覧ください）

署（所）名	件数	入札時期		
		R6. 2～3月	R6 第1四半期	R6 第2四半期
石川				
福井				
三重	2		2	
滋賀	1		1	
京都大阪	3	2	1	
兵庫	2		2	
奈良	1		1	
和歌山	3		3	
鳥取	3		3	
島根	2		2	
岡山	5		5	
広島北部	7	2	5	
広島	1		1	
山口	2	1	1	
計	32	5	27	

素材生産事業等の基本的な考え方

長伐期化、複層林化、伐区の小面積・モザイク的配置、針広混交林化等自然条件に応じた多様で健全な森林づくりを目的とした伐採系森林整備（誘導伐、保護伐、保育間伐、育成受光伐、天然林受光伐）を適切に実施し、予定した事業量を確保するとともに、公益的機能の維持増進及び適切な施業の結果得られる木材の安定供給に取り組みます。

また、森林・林業基本計画における「新しい林業」の考え方を踏まえ、素材生産と造林の一貫作業を推進します。

1 複数年契約の取組

事業体の経営の安定化や労働条件の改善、雇用の安定に資するため、複数年（2～3年）契約の積極的な活用による事業発注に取り組みます。

2 生産性向上の取組

地域林業を支える林業事業体の経営基盤の強化や雇用の安定化を図る観点から、工程管理によるボトルネックの分析・改善の取組に加え、日報アプリによる日報作成作業の簡素化等により全事業体へ取組の普及を目指します。

3 素材のシステム販売の取組

システム販売の対象となる素材を生産する請負事業体が、自らが生産する物件の企画競争に参加できるように要件を緩和しました。

令和6年度の生産事業等は、翌債等を含め以下のとおりです。
(令和6年2月26日現在)

1 素材生産事業

◆ 生産量 110,000m³ (対前年度比 105%)

2 製品販売、立木販売量

◆ 製品販売 110,000m³ (対前年度比 105%)

◆ 立木販売 692,000m³ (対前年度比 104%)

3 システム販売

◆ システム販売 70,000m³ (対前年度比 122%)

4 複数年契約 (7署11箇所)

◆ 2ヶ年契約 滋賀署、岡山署、広島署

◆ 3ヶ年契約 三重署、兵庫署、和歌山署、鳥取署、岡山署

令和6年度 素材生産事業等の発注予定情報について

1 繰越事業

- 翌債 6件 (公告済み 6件)
- 明許 6件 (公告済み 0件)

2 早期発注の取組

- 発注件数 31件

3 入札時期

- 38件を第1四半期までに発注
(前年度以前に契約し、実行中の事業を除く。)

※ 発注予定情報及び発注見通しは、
近畿中国森林管理局のホームページ
で、随時公表しています。
(随時、局ホームページをご覧ください)

署(所)名	件数	入札時期		
		R6. 2~3月	R6第1 四半期	R6第2 四半期
石川	1		1	
福井	2		2	
三重	2	1	1	
滋賀				
京都大阪	1		1	
兵庫	4		4	
奈良	1		1	
和歌山	3	1	2	
鳥取	3		3	
島根	4	2	2	
岡山	8	2	6	
広島北部	3		3	
広島	4		4	
山口	2	1	1	
7計	38	7	31	

令和6年度 複数年契約予定箇所

■ 令和6年度の複数年契約実施予定箇所（継続箇所を含む）

	事業年度	森林管理署（所）	所在地	国有林名	面積（ha）	予定数量（m ³ ）
1	R4～6年度 （3カ年）	三重署	三重県いなべ市	悟入谷国有林	125	7,000
2	〃	和歌山署	和歌山県日高川町外	西ノ河国有林	63	6,450
3	R5～6年度 （2カ年）	滋賀署	滋賀県高島市外	八ツ尾国有林外	70	2,240
4	R5～7年度 （3カ年）	鳥取署	鳥取県智頭町外	沖ノ山国有林外	226	7,750
5	〃	岡山署	岡山県新見市	三光山国有林	53	8,930
6	〃	岡山署	岡山県美作市	宝祚谷国有林外	77	7,210
7	R6～7年度 （2カ年）	岡山署	岡山県新見市	古谷国有林	25	6,900
8	〃	広島署	広島県府中市	嶽山国有林外	80	7,220
9	R6～8年度 （3カ年）	兵庫署	兵庫県宍粟市	マンガ谷国有林	85	8,000
10	〃	和歌山署	和歌山県田辺市	坂泰山国有林外	123	6,300
11	〃	岡山署	岡山県吉備中央町	加茂山国有林外	40	12,300

立木販売の基本的な考え方

人工林資源の成熟に伴い収穫量が増加する中で、立木販売については、主伐・間伐とも、予算事情等を踏まえ伐採系森林整備との調整を図りつつ、販売予定量を計画します。

また、バイオマス発電等による需要の増加が見込まれることから、従来は存置型間伐としていたものについても積極的な販売に努めます。

◆ 立木販売と造林事業の混合契約の取組

伐採跡地、未立木地及び低質材を主とする地域において、当該地域内に所在する立木の販売と、その伐採跡地の造林作業請負を同一人と一括して契約する混合契約を推進します。

令和6年度は、鳥取署で予定しています。

造林・生産事業に係る発注予定情報

令和6年度 森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局

森林整備部 森林整備課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
1	大杉谷国有林森林整備事業(造林)	大杉谷国有林	約5ヶ月	地拵 0.24 ha 植付 0.24 ha 下刈 6.82 ha 防護柵設置 0.5 km	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	三重森林管理署
2	悟入谷国有林外森林整備事業(造林)	悟入谷国有林外	約7ヶ月	下刈 12.68 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	三重森林管理署
3	三郷山国有林森林整備事業(造林)	三郷山国有林	約6ヶ月	地拵 0.19 ha 植付(改植) 0.19 ha 防護柵設置 0.25 km	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	滋賀森林管理署
4	貴船山国有林外森林整備事業(造林)	貴船山国有林外	約4ヶ月	下刈 5.57 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	京都大阪森林管理事務所
5	マンガ谷国有林外森林整備事業(造林)	マンガ谷国有林外	約7ヶ月	地拵 2.81 ha 植付(改植) 2.81 ha 防護柵設置 1.20 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	兵庫森林管理署
6	本谷国有林外森林整備事業(造林)	本谷国有林外	約3ヶ月	下刈 15.34 ha つる切 3.39 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	兵庫森林管理署
7	高取山国有林外森林整備事業(造林)	高取山国有林外	約9ヶ月	地拵 7.75 ha 植付(新植) 7.75 ha 防護柵設置 2.0 km 下刈 7.77 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	奈良森林管理事務所
8	野々川国有林森林整備事業(造林)	野々川国有林	約4ヶ月	下刈 5.15 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	和歌山森林管理署
9	宮城川国有林森林整備事業(造林)	宮城川国有林	約5ヶ月	下刈 14.22 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	和歌山森林管理署

令和6年度 森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局

森林整備部 森林整備課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
10	高野山国有林森林整備事業 (造林)	高野山国有林	約2ヶ月	枝打 1.50 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	和歌山森林管理署
11	沖ノ山国有林森林整備事業 (造林)	沖ノ山国有林	約8ヶ月	地拵 4.25 ha 植付 4.25 ha 防護柵設置 1.10 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
12	真山国有林森林整備事業 (造林)	真山国有林	約8ヶ月	地拵 4.83 ha 植付 4.83 ha ツリーシェルター設置 0.67 ha 防護柵設置 1.70 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
13	西鴨国有林外森林整備事業 (造林)	西鴨国有林外	約8ヶ月	下刈 7.93ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
14	八川国有林外森林整備事業 (造林)及び保安林総合改良 整備事業	八川国有林外	約7ヶ月	地拵 1.60 ha 植付(新植) 3.26 ha 防護柵設置 1.15 km 下刈 13.45 ha 除伐 4.18 ha 本数調整伐 6.92 ha 丸太筋工 0.30 km 歩道新設 0.50 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	島根森林管理署
15	米山国有林外森林整備事業 (造林)	米山国有林外	約7ヶ月	下刈 2.48 ha 除伐Ⅱ類 4.11 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	島根森林管理署
16	山乗国有林外森林整備事業 (造林)	山乗国有林外	約7ヶ月	地拵 23.34 ha 植付(新植) 23.34 ha 防護柵設置 7.45 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署
17	大師谷国有林外森林整備事業 (造林)	大師谷国有林外	約9ヶ月	除伐 5.72 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	岡山森林管理署
18	三尾国有林外森林整備事業 (造林)	三尾国有林外	約7ヶ月	地拵 4.06 ha 植付(新植) 4.06 ha 下刈 18.74 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署

令和6年度 森林整備事業発注予定情報

(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局

森林整備部 森林整備課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
19	水昌山国有林外森林整備事業(造林)	水昌山国有林外	約9ヶ月	地拵 4.20 ha 植付(新植) 4.20 ha 下刈 27.27 ha 除伐 9.30 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署
20	白 Watson 山国有林外森林整備事業(造林)	白 Watson 山国有林外	約7ヶ月	地拵 6.35 ha 植付(新植) 1.76 ha 植付(改植) 4.59 ha 下刈 10.86 ha 防護柵設置 1.80 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署
21	犬伏山国有林外森林整備事業(造林)	犬伏山国有林外	約9ヶ月	地拵 5.03 ha 植付(新植) 5.03 ha 防護柵設置 1.2 km 下刈 29.79 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
22	大日南山国有林外森林整備事業(造林)	大日南山国有林外	約12ヶ月	地拵 9.28 ha 植付(新植) 9.28 ha 下刈 2.88 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
23	明賀山国有林外森林整備事業(造林)	明賀山国有林外	約4ヶ月	下刈 14.78 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
24	大土山国有林外森林整備事業(造林)	大土山国有林外	約9ヶ月	地拵 3.82 ha 植付(改植) 3.82 ha 防護柵設置 2.4 km 下刈 12.02 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
25	俵原山国有林森林整備事業(造林)	俵原山国有林	約4ヶ月	下刈 10.22 ha	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
26	榎平山国有林森林整備事業(造林)	榎平山国有林	約8ヶ月	地拵 6.67 ha 植付(改植) 6.67 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島森林管理署
27	滑山国有林森林整備事業(造林)及び保護林整備事業	滑山国有林	約9ヶ月	下刈 12.71 ha 刈出 0.87 ha 歩道修理 1.04 km	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	山口森林管理事務所

令和6年度 素材生産事業及び森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局

森林整備部 資源活用課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算算達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
1	花立国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	石川県小松市 花立国有林 大日山国有林	約6か月	保育間伐(活用品) 1.53ha 保育間伐(存置型) 5.60ha 生産数量 80m ³	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	石川森林管理署
2	繁倉国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	福井県大野市 繁倉国有林 藤倉国有林 仏原国有林	約7か月	保育間伐(活用品) 13.71ha 保育間伐(存置型) 16.51ha 生産数量 800m ³ 獣害対策テープ巻き 30.22ha 獣害対策テープ外し 13.48ha 下刈(2回刈り) 0.71ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	福井森林管理署
3	北清水国有林製品生産事業 及び森林整備事業(造林)	福井県三方上中郡若狭町 北清水国有林	約7か月	主伐 1.43ha 生産数量 930m ³ 獣害対策テープ外し 1.43ha 植付 1.43ha 防鹿柵 1,480m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	福井森林管理署
4	大杉谷国有林製品生産事業 及び森林整備事業(間伐(存 置対象を含む))	三重県多気郡大台町 大杉谷国有林	約11ヶ月	経常(間伐) 0.65ha 保育間伐(活用品) 63.12ha 保育間伐(存置型) 27.13ha 生産数量 900m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	三重森林管理署
5	箕面国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	大阪府箕面市 箕面国有林	約10ヶ月	保育間伐(活用品) 28.88ha 保育間伐(存置型) 19.88ha 生産数量 2,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	京都大阪森林管理事務所
6	轆轤師山国有林森林整備事 業(間伐)	兵庫県宍粟市 轆轤師山国有林	約8か月	保育間伐(活用品) 42.70ha 生産数量 4,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	兵庫森林管理署
7	赤西国有林森林整備事業(間 伐)	兵庫県宍粟市 赤西国有林	約8か月	保育間伐(活用品) 60.52ha 生産数量 4,900m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	兵庫森林管理署
8	天児家国有林森林整備事業 (間伐)	兵庫県宍粟市 天児家国有林	約7か月	保育間伐(活用品) 32.75ha 生産数量 3,720m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	兵庫森林管理署

令和6年度 素材生産事業及び森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局
森林整備部 資源活用課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
9	マンガ谷国有林森林整備事業 (間伐)	兵庫県宍粟市 マンガ谷国有林	約31ヶ月	保育間伐(活用品) 85.40ha 生産数量 8,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	兵庫森林管理署
10	白谷山国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	奈良県吉野郡十津川村 白谷山国有林	約7ヶ月	保育間伐(活用品) 13.96ha 保育間伐(存置型) 49.81ha 生産数量 650m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	奈良森林管理事務所
11	宮城川国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	和歌山県西牟婁郡すさみ町 宮城川国有林	約11か月	保護伐 1.00ha 保育間伐(活用品) 7.91ha 生産数量 2,500m ³ 植付 1.00ha 防護柵設置 0.80km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	和歌山森林管理署
12	坂泰山国有林外森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	和歌山県田辺市 坂泰山国有林 笠塔山国有林	約34か月	保護伐 4.56ha 保育間伐(活用品) 118.64ha 生産数量 6,300m ³ 植付 4.56ha 防護柵設置 3.00km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	和歌山森林管理署
13	小舟山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	鳥取県八頭郡若桜町 小舟山国有林 ハサリ国有林	約8ヶ月	保育間伐(活用品) 51.29ha 保育間伐(存置型) 9.64ha 生産数量 2,400m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
14	上萩山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	鳥取県日野郡日南町 上萩山国有林	約8ヶ月	保育間伐(活用品) 34.91ha 保育間伐(存置型) 5.04ha 生産数量 1,500m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
15	坪谷奥国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	鳥取県東伯郡三朝町 坪谷奥国有林 真山国有林	約8ヶ月	保育間伐(活用品) 51.55ha 保育間伐(存置型) 2.91ha 生産数量 2,560m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	鳥取森林管理署
16	曲山国有林製品生産事業及び 森林整備事業(間伐(存置 対象を含む)・造林)	島根県邑智郡美郷町 曲山国有林	約7ヶ月	皆伐 6.54ha 保育間伐(活用品) 3.20ha 保育間伐(存置型) 14.88ha 生産数量 4,300m ³ 植付 6.54ha 防護柵設置 1.35km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	島根森林管理署

令和6年度 素材生産事業及び森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局

森林整備部 資源活用課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
17	中ノ谷国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	島根県鹿足郡津和野町 中ノ谷国有林 中内谷国有林 大魚国有林	約7ヶ月	保育間伐(活用型) 52.30ha 保育間伐(存置型) 12.50ha 生産数量 3,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	島根森林管理署
18	アセガセ国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐 採・造林)	岡山県勝田郡奈義町 アセガセ国有林	約7カ月	保護伐 2.44ha 保育間伐(活用型) 6.51ha 保育間伐(存置型) 7.93ha 生産数量 1,660m ³ 植付 2.44ha 防鹿柵 3,000m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署
19	井水山国有林森林整備事業 (間伐・伐採・造林)	岡山県苫田郡鏡野町 井水山国有林	約7カ月	保護伐 5.62ha 保育間伐(活用型) 6.34ha 生産数量 1,890m ³ 植付 5.62ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	岡山森林管理署
20	加茂山国有林森林整備事業 (間伐・伐採・造林)	岡山県加賀郡吉備中央町 加茂山国有林	約33ヶ月	保護伐 17.20ha 誘導伐(主伐) 9.09ha 誘導伐(間伐) 3.85ha 保育間伐(活用型) 10.81ha 生産数量 12,300m ³ 植付 26.29 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	岡山森林管理署
21	古谷国有林森林整備事業(間 伐・伐採・造林)	岡山県新見市 古谷国有林	約19ヶ月	誘導伐(主伐) 9.38ha 誘導伐(間伐) 15.58ha 生産数量 6,900m ³ 植付 9.38ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	岡山森林管理署
22	古寺国有林森林整備事業(間 伐・伐採・造林)	岡山県新見市 古寺国有林	約8カ月	保護伐 3.59ha 保育間伐(活用型) 4.69ha 生産数量 1,350m ³ 植付 3.59ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	岡山森林管理署
23	佐与谷山国有林森林整備事 業(間伐・伐採・造林)	岡山県高梁市 佐与谷山国有林	約9カ月	保護伐 2.44ha 保育間伐(活用型) 17.31ha 生産数量 2,270m ³ 植付 2.44ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月上旬に入札予定)	岡山森林管理署

令和6年度 素材生産事業及び森林整備事業発注予定情報
(2・3月公告分)

近畿中国森林管理局
森林整備部 資源活用課

注1) 下記に記載する内容は、令和6年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

また、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	該当署等
24	熊谷山国有林外森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	広島県安芸高田市 熊谷山国有林 広島県三次市 鳴瀬山国有林	約7ヶ月	保護伐 7.67ha 保育間伐(活用型) 8.14ha 生産数量 3,200m ³ 植付 7.67ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	広島北部森林管理署
25	俵原山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	広島県庄原市 俵原山国有林	約7ヶ月	保護伐 7.78ha 保育間伐(活用型) 8.32ha 生産数量 3,600m ³ 植付 7.78ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
26	北樫山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	広島県神石郡神石高原町 北樫山国有林	約8ヶ月	保護伐 8.40ha 保育間伐(活用型) 22.43ha 生産数量 3,900m ³ 植付 8.40ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島北部森林管理署
27	有松山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	広島県三原市 有松山国有林	約11ヶ月	保護伐 3.10ha 保育間伐(活用型) 31.79ha 生産数量 2,800m ³ 植付 3.10ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島森林管理署
28	用倉山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	広島県三原市 用倉山国有林	約10ヶ月	保育間伐(活用型) 58.01ha 保育間伐(存置型) 7.12ha 生産数量 3,200m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島森林管理署
29	押手山国有林森林整備事業(間伐)	広島県広島市 押手山国有林	約10ヶ月	保育間伐(活用型) 51.14ha 生産数量 3,600m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	広島森林管理署
30	嶽山国有林外森林整備事業(間伐)	広島県府中市 嶽山国有林 唐松山国有林	約22ヶ月	保育間伐(活用型) 90.21ha 生産数量 7,220m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	広島森林管理署
31	物見国有林森林整備事業(間伐)	山口県山口市 物見国有林	約8ヶ月	保育間伐(活用型) 11.96ha 生産数量 1,300m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	山口森林管理事務所