



# 物件明細書

物件番号	1
------	---

## 1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		備考			
								開始	期限	傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下列年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名		数 量		
																							契約日の 翌 日	契 約 日
高岡	地 拵	大工次郎	221ら	R8	0.21		0.21	契約日の 翌 日	R9.2.26	緩	中	車両系 機械	機械地拵	車通勤	8.2	—	—	—	—	—	—	—	1伐区	
			221ら		0.79		0.79			緩	中				8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2伐区
			221ら		0.49		0.49			緩	中				8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3伐区
	小 計			1.49	0.00	1.49																		
	地 拵	大工次郎	221ら	R8	0.61		0.61	契約日の 翌 日	R9.2.26	緩	中	かき分け	機械地拵	車通勤	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1伐区
			221ら		1.70		1.70			緩	中				8.2	—	—	—	—	—	—	—	2伐区	
			221ら		2.02		2.02			緩	中				8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3伐区
	小 計			4.33	0.00	4.33																		
	植付	大工次郎	221ら	R8	0.82		0.82	獣害防止 ネット設 置完了後	R9.2.26	緩	中	人力	長方形植	車通勤	8.2	—	—	1,600	—	スギコンテナ中苗 花粉の少ない苗木 (うちスギコンテナ苗 1,500本)	1,600本	1伐区		
			221ら		2.49		2.49			緩	中				8.2	—	—	4,900	—	4,900本	2伐区			
			221ら		2.51		2.51			緩	中				8.2	—	—	5,000	—	5,000本	3伐区			
	小 計			5.82	0.00	5.82										11,500		11,500本						
	獣害防止 ネット設置	大工次郎	221ら	R8	700		700	契約日の 翌 日	R9.2.26	緩	中	人力	設置	車通勤	8.2	—	—	—	—	獣害防止 ネット一式	700m	1伐区		
			221ら		1,700		1,700			緩	中				8.2	—	—	—	—	1,700m	2伐区			
			221ら		1,450		1,450			緩	中				8.2	—	—	—	—	1,450m	3伐区			
	小 計			3,850	0	3,850													3,850m					
	合 計					5.82	0.00	5.82												スギコンテナ中苗 花粉の少ない苗木 (うちスギコンテナ苗 1,500本)	11,500本			
						3,850		3,850												獣害防止 ネット一式	3,850m			

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
  2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
  3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
  4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
  5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

## 2. 作業箇所位置図

別添のとおり