

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

参加資格等級	C等級、B等級又はD等級
--------	--------------

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)			
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分	下刈着手目安月	通勤形態	人員輸送距離 (km)	獣害防止ネットの点検・簡易補修	植栽本数 (本)	その他	品名	数量		
																						易	急
高千穂	地拵	上町谷	2071と①	R8	1.58ha	0.12ha	1.46ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	19.6	-	-	-	-	-	-	-
"	"	"	2071と②	"	1.03ha	0.06ha	0.97ha	"	"	中	"	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-	-	
"	"	"	2071と③	"	0.53ha		0.53ha	"	"	易	"	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-	-	
	小計				3.14ha	0.18ha	2.96ha																
高千穂	植付	上町谷	2071と①	R8	1.58ha	0.12ha	1.46ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	急	人力	長方形植	-	車通勤	19.6	-	2,900	-	スギ (コンテナ苗)	2,900本		
"	"	"	2071と②	"	1.03ha	0.06ha	0.97ha	"	"	中	"	"	"	-	"	"	-	1,900	-	"	1,900本		
"	"	"	2071と③	"	0.53ha		0.53ha	"	"	易	"	"	"	-	"	"	-	1,000	-	"	1,000本		
	小計				3.14ha	0.18ha	2.96ha											5,800			5,800本		
高千穂	獣害防止ネット設置	上町谷	2071と①				700m	契約日の翌日	R9.2.26	易	急	人力	設置	-	車通勤	19.6	-	-	-	獣害防止 ネット一式	700m		
"	"	"	2071と②				600m	"	"	中	"	"	"	-	"	"	-	-	-	"	600m		
"	"	"	2071と③				350m	"	"	易	"	"	"	-	"	"	-	-	-	"	350m		
	小計						1,650m														1,650m		

【留意事項】

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	3
------	---

参加資格等級	B等級、A等級又はC等級
--------	--------------

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
										植生等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分	下刈 着手 目安月	通勤形態	人員輸 送距離 (km)	獣害防止 ネットの点 検・簡易補 修	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
								開始	期限												
上椎葉	下刈	向山	112い		0.35ha		0.35ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	中	人機併用	全刈	9月	車通勤	33.1	○	-	-	-	-
"	"	"	112は		0.80ha		0.80ha	"	"	"	"	"	"	"	"	"	○	-	-	-	-
	小計				1.15ha		1.15ha														
上椎葉	改植植付	向山	112い		0.35ha		0.35ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	中	人力	普通方形植	-	車通勤	33.1	-	560	-	スギ (コンテナ苗)	560本
"	"	"	112は		0.80ha		0.80ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	1,280	-	"	1,280本
	小計				1.15ha		1.15ha											1,840			1,840本
上椎葉	改植地拵	七ツ山	250は		0.45ha		0.45ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	22.9	-	-	-	-	-
"	"	"	250に		0.57ha		0.57ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ①		1.12ha		1.12ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ②		0.75ha		0.75ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ③		0.55ha		0.55ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ④		0.72ha		0.72ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ⑤		0.31ha		0.31ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
"	"	"	250ほ⑥		0.54ha		0.54ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	-	-
	小計				5.01ha		5.01ha														
上椎葉	改植植付	七ツ山	250は		0.45ha		0.45ha	契約日の翌日	R9.2.26	易	緩	人力	普通方形植	-	車通勤	22.9	-	630	-	スギ (コンテナ苗)	630本
"	"	"	250に		0.57ha		0.57ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	800	-	"	800本
"	"	"	250ほ①		1.12ha		1.12ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	1,570	-	"	1,570本
"	"	"	250ほ②		0.75ha		0.75ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	1,050	-	"	1,050本
"	"	"	250ほ③		0.55ha		0.55ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	770	-	"	770本
"	"	"	250ほ④		0.72ha		0.72ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	1,010	-	"	1,010本
"	"	"	250ほ⑤		0.31ha		0.31ha	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	440	-	"	440本
"	"	"	250ほ⑥		0.54ha		0.54ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	760	-	"	760本
	小計				5.01ha		5.01ha											7,030			7,030本

上椎葉	単木保護資材設置	七ツ山	250は				630セット	契約日の翌日	R9.2.26	易	緩	人力	設置	-	車通勤	22.9	-	-	-	ハイドシエルト ター BD アドバンスタイプ (1400mm)	630セット
"	"	"	250に				800セット	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	"	800セット
"	"	"	250ほ①				1,570セット	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	"	1,570セット
"	"	"	250ほ②				1,050セット	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	"	1,050セット
"	"	"	250ほ③				770セット	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	"	770セット
"	"	"	250ほ④				1,010セット	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	"	1,010セット
"	"	"	250ほ⑤				440セット	"	"	"	緩	"	"	-	"	"	-	-	-	"	440セット
"	"	"	250ほ⑥				760セット	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	-	-	"	760セット
	小計						7,030セット														7,030セット
合計	下刈						1.15ha														
	改植地拵						5.01ha														
	改植植付						6.16ha														
	単木保護資材設置						7,030セット														

【留意事項】

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり