

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品 名	数量(本)			
	酒谷	地拵	鈴船石	11な	R7	7.88	1.08	6.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	7.8	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	50ぬ1	R7	0.71	0.02	0.69	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	14.8	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	50ぬ2	R7	4.27	0.32	3.95	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	枝条存置	-	車通勤	14.6	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	49ち	R7	9.37	0.39	8.98	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.0	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	49り	R7	4.12	0.62	3.50	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.4	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	49ぬ	R7	2.62	0.18	2.44	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	13.2	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	50に	R7	2.52	0.81	1.71	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.4	-	-	-	-	-	-	-
	酒谷	地拵	小松	50ほ	R7	3.98	1.24	2.74	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.4	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	宿野	119た	R7	1.34	0.21	1.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	9.2	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	宿野	119な	R7	3.36	0.23	3.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	10.6	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	山仮屋	123か	R7	1.40	0.54	0.86	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	15.5	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	海一郷	123ね	R7	0.62	0.08	0.54	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	海一郷	123ね1	R7	0.07	0.02	0.05	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125へ	R7	1.02	0.00	1.02	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	緩	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.0	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125ち	R7	4.47	0.35	4.12	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.0	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125る	R7	1.92	0.26	1.66	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.2	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125か	R7	1.65	0.28	1.37	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.3	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125た	R7	4.17	0.47	3.70	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.6	-	-	-	-	-	-	-
	田代	地拵	和当地	125れ	R7	0.20	0.00	0.20	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	16.6	-	-	-	-	-	-	-
	串間	地拵	黒仁田	2068さ	R7	1.86	0.67	1.19	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	-
	串間	地拵	黒仁田	2068も	R7	7.38	1.58	5.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	-
	串間	地拵	黒仁田	2068せ	R7	0.61	0.05	0.56	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人機併用	組合せ	-	車通勤	2.7	-	-	-	-	-	-	-
		地拵計				65.54	9.40	56.14																

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.2

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)	
										植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品 名	数量		
								開始	期限														
酒谷	植付	鈴船石	11な	R7	7.88	1.08	6.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	7.8	-	-	13,600	スギ挿し木	13,600本		
酒谷	植付	小松	50ぬ1	R7	0.71	0.02	0.69	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	14.8	-	-	1,400	スギ挿し木	1,400本		
酒谷	植付	小松	50ぬ2	R7	4.27	0.32	3.95	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	14.6	-	-	7,900	スギ挿し木	7,900本		
酒谷	植付	小松	49ち	R7	9.37	0.39	8.98	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	13.0	-	-	18,000	スギ挿し木	18,000本		
酒谷	植付	小松	49リ	R7	4.12	0.62	3.50	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	13.4	-	-	7,000	スギ挿し木	7,000本		
酒谷	植付	小松	49ぬ	R7	2.62	0.18	2.44	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	13.2	-	-	4,900	スギ挿し木	4,900本		
酒谷	植付	小松	50に	R7	2.52	0.81	1.71	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	中	人力	普通方形	-	車通勤	15.4	-	-	3,500	スギ挿し木	3,500本		
酒谷	植付	小松	50ほ	R7	3.98	1.24	2.74	契約締結日の翌日	R8.3.9	易	緩	人力	普通方形	-	車通勤	15.4	-	-	5,500	スギ挿し木	5,500本		
田代	植付	宿野	119た	R7	1.34	0.21	1.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	9.2	-	-	2,300	スギコンテナ	2,300本		
田代	植付	宿野	119な	R7	3.36	0.23	3.13	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	10.6	-	-	6,300	スギコンテナ	6,300本		
田代	植付	山飯屋	123か	R7	1.40	0.54	0.86	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	15.5	-	-	2,100	スギコンテナ	2,100本		
田代	植付	海一郷	123ね	R7	0.62	0.08	0.54	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	1,100	スギコンテナ	1,100本		
田代	植付	海一郷	123ね1	R7	0.07	0.02	0.05	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	150	スギコンテナ	150本		
田代	植付	和当地	125へ	R7	1.02	0.00	1.02	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	緩	人力	普通方形	-	車通勤	16.0	-	-	2,100	スギコンテナ	2,100本		
田代	植付	和当地	125ち	R7	4.47	0.35	4.12	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.0	-	-	8,300	スギコンテナ	8,300本		
田代	植付	和当地	125る	R7	1.92	0.26	1.66	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.2	-	-	3,400	スギコンテナ	3,400本		
田代	植付	和当地	125か	R7	1.65	0.28	1.37	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.3	-	-	2,800	スギコンテナ	2,800本		
田代	植付	和当地	125た	R7	4.17	0.47	3.70	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	16.6	-	-	7,400	スギコンテナ	7,400本		
田代	植付	和当地	125れ	R7	0.20	0.00	0.20	契約締結日の翌日	R8.3.9	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	16.6	-	-	400	スギコンテナ	400本		
串間	植付	黒仁田	2068さ	R7	1.86	0.67	1.19	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	2,550	スギコンテナ	2,550本		
串間	植付	黒仁田	2068も	R7	7.38	1.58	5.80	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	11,900	スギコンテナ	11,900本		
串間	植付	黒仁田	2068せ	R7	0.61	0.05	0.56	契約締結日の翌日	R8.3.9	中	急	人力	普通方形	-	車通勤	2.7	-	-	1,150	スギコンテナ	1,150本		
	植付計				65.54	9.40	56.14											113,750		113,750本			

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり