

製品生產事業請負條件調查書

三ツ岩 国有林

*森林作業道作設関係:新設6,390m 既設道修繕 1,640m

物 件 明 細 書

物件番号	2
------	---

参加資格等級

A等級、B等級及びC等級

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約面積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		No.1	
										植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈着手月	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)			
								開始	期限													
酒谷	地拵	小松	50り	R7	3.80	0.00	3.80	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	急	人機併用	枝条存置	-	車通勤	14.8	-	-	-	-	-	-
	地拵計				3.80	0.00	3.80															
酒谷	植付	小松	50り	R7	3.80	0.00	3.80	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	急	人力	普通方形	-	車通勤	14.8	-	-	6,500	スギ中苗	6,500	
	植付計				3.80	0.00	3.80												6,500		6,500	
酒谷	下刈	小松	55れ	R3	3.00	0.00	3.00	R8.5.15	R8.10.30	中	中	人機併用	全刈(5)	6月	車通勤	12.8	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	三ツ岩	91ね	R6	0.69	0.10	0.59	R8.5.15	R8.10.30	中	急	人機併用	筋刈(2)	7月	車通勤	8.6	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	三ツ岩	91う	R6	1.21	0.30	0.91	R8.5.15	R8.10.30	中	中	人機併用	筋刈(2)	7月	車通勤	9.2	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	河原谷	107ち	R6	2.83	0.16	2.67	R8.5.15	R8.10.30	難	急	人機併用	全刈(2)	7月	車通勤	10.8	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	河原谷	107ち	R6	3.85	0.70	3.15	R8.5.15	R8.10.30	難	急	人機併用	全刈(2)	7月	車通勤	10.8	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	河原谷	103つ	R6	3.51	0.35	3.16	R8.5.15	R8.10.30	中	中	人機併用	筋刈(2)	7月	車通勤	11.1	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	小八重	100と	R5	4.57	0.38	4.19	R8.5.15	R8.10.30	中	中	人機併用	筋刈(3)	7月	車通勤	9.5	-	-	-	-	-	-
黒荷田	下刈	桜木八重	89よ	R5	2.28	0.38	1.90	R8.5.15	R8.10.30	難	急	人機併用	筋刈(3)	7月	車通勤	8.9	-	-	-	-	-	-
	下刈計				21.94	2.37	19.57															
酒谷	除伐	荒河内	5の	H30	6.78	1.65	5.13	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	10.9	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	南平	7ろ	H30	4.08	0.80	3.28	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	9.9	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	鈴船石	9い	H30	0.47	0.21	0.26	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	4.0	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	鈴船石	9は	H30	8.98	1.31	7.67	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	4.6	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	鈴船石	9れ	H30	1.87	0.02	1.85	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	6.4	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	鈴船石	10か	H30	7.43	0.44	6.99	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	6.4	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	小松	53い	H30	3.35	0.74	2.61	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	10.9	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	小松	54や1	H30	9.89	1.14	8.75	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	12.2	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	小松	55は	H30	2.42	0.21	2.21	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	8.8	-	-	-	-	-	-
酒谷	除伐	小松	55ち	H30	8.59	1.87	6.72	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	9.5	-	-	-	-	-	-
黒荷田	除伐	桜木八重	87う	H29	9.29	1.46	7.83	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人機併用	全刈	-	車通勤	9.0	-	-	-	-	-	-
黒荷田	除伐	桜木八重	87く	H29	2.33	0.07	2.26	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人機併用	全刈	-	車通勤	9.0	-	-	-	-	-	-

【留意事項】1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	2	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

【留意事項】1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり