

秋切谷 国有林

[illegible]

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級及びC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

No.1

森 林 事 務 所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件				作業条件								使用材料(契約者購入)		
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通形 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	一部 かき分け	品名	数量(本)		
板谷	地拵	板谷	83と	R8	1.62	0.55	1.07	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	板谷	83わ	R8	3.41	2.14	1.27	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	併用	組合せ	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	板谷	99る	R8	11.97	6.84	5.13	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	併用	組合せ	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58い	R8	0.94	0.34	0.60	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58た	R8	2.25	1.14	1.11	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58た(1)	R8	4.97	1.11	3.86	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58つ	R8	0.71	0.26	0.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58な	R8	4.47	0.17	4.30	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58ら	R8	0.75		0.75	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58く	R8	0.21		0.21	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58こ	R8	1.54	0.14	1.40	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	併用	組合せ	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
板谷	地拵	小松	58け	R8	3.51	0.42	3.09	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	併用	組合せ	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
郷之原	地拵	富士	160わ	R8	5.12		5.12	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	併用	組合せ	-	車通勤	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-
黒荷田	地拵	黒荷田	110に	R8	5.07	0.97	4.10	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	併用	組合せ	-	車通勤	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
黒荷田	地拵	黒荷田	110ほ	R8	7.10	0.98	6.12	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	併用	組合せ	-	車通勤	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	地拵計				53.64	15.06	38.58																	
田代	改植地拵	宿野	121く	R8	4.83	0.38	4.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	併用	組合せ	-	車通勤	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
田代	改植地拵	宿野	121て	R8	5.70	0.23	5.47	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	併用	組合せ	-	車通勤	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	改植地拵計				10.53	0.61	9.92																	
板谷	植付	板谷	83と	R8	1.62	0.55	1.07	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	スギ挿し木	2,200本	
板谷	植付	板谷	83わ	R8	3.41	2.14	1.27	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	スギ挿し木	2,600本	
板谷	植付	板谷	99る	R8	11.97	6.84	5.13	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	23.4	-	-	-	-	-	スギ挿し木	10,300本	
板谷	植付	小松	58い	R8	0.94	0.34	0.60	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	スギ挿し木	1,100本	
板谷	植付	小松	58た	R8	2.25	1.14	1.11	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	スギ挿し木	2,300本	
板谷	植付	小松	58た(1)	R8	4.97	1.11	3.86	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	7,800本	
板谷	植付	小松	58つ	R8	0.71	0.26	0.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	900本	
板谷	植付	小松	58な	R8	4.47	0.17	4.30	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	7,800本	
板谷	植付	小松	58ら	R8	0.75		0.75	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	1,400本	
板谷	植付	小松	58く	R8	0.21		0.21	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	400本	
板谷	植付	小松	58こ	R8	1.54	0.14	1.40	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	中	人力	長方形	-	車通勤	20.9	-	-	-	-	-	スギ挿し木	2,600本	
板谷	植付	小松	58け	R8	3.51	0.42	3.09	契約締結日の翌日	R9.2.26	中	緩	人力	長方形	-	車通勤	18.8	-	-	-	-	-	スギ挿し木	5,600本	
郷之原	植付	富士	160わ	R8	5.12		5.12	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人力	普通方形	-	車通勤	10.1	-	-	-	-	-	スギ挿し木	10,300本	
黒荷田	植付	黒荷田	110に	R8	5.07	0.97	4.10	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	11.0	-	-	-	-	-	スギコンテナ	8,200本	
黒荷田	植付	黒荷田	110ほ	R8	7.10	0.98	6.12	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	11.0	-	-	-	-	-	スギコンテナ	12,250本	
	植付計				53.64	15.06	38.58															75,750本		
黒荷田	改植植付	黒荷田	103つ	R8	3.51	0.27	3.24	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	中	人力	長方形	-	車通勤	14.7	-	-	-	-	-	スギコンテナ	3,300本	
黒荷田	改植植付	黒荷田	107ち	R8	2.83	0.27	2.56	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	10.8	-	-	-	-	-	スギコンテナ	4,200本	
田代	改植植付	宿野	121く	R8	4.83	0.38	4.45	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	7.0	-	-	-	-	-	スギコンテナ	7,150本	
田代	改植植付	宿野	121て	R8	5.70	0.23	5.47	契約締結日の翌日	R9.2.26	難	急	人力	普通方形	-	車通勤	6.7	-	-	-	-	-	スギコンテナ	8,800本	
	改植植付計				16.87	1.15	15.72															23,450本		
	合計				134.68	31.88	102.80															99,200本		

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり