

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級
------	---	--------	-------------------

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

鳴之尾国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

[illegible]

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	2	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級	〔一般競争入札〕
------	---	--------	-------------------	----------

1 作業内訳

神野国有林外造林事業(下刈作業外2)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
川上	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ	R5	1.40	0.01	1.39	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	9.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ1	R5	5.64	0.12	5.52	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	9.9	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	30と	R5	2.13	0.01	2.12	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	8.0	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	30う1	R5	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	8.6	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	34ち	R5	2.62	0.14	2.48	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	15.3	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	44は	R5	1.05	0.02	1.03	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	11.4	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	44ほ	R5	1.29	0.08	1.21	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	11.4	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	46ろ10	R5	5.16	0.09	5.07	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	17.1	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	47ほ7	R5	1.44		1.44	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	13.0	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5は1	R4	8.05	0.62	7.43	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5に1	R4	1.13	0.09	1.04	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5ほ1	R4	3.61	0.29	3.32	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	急	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	38い	R2	6.76	0.39	6.37	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	急	人機併用	全刈(4)	車	18.2	—	—	—	—
	小計					41.15	1.86	39.29												
川上	地拵	鹿屋市 吾平町	山犬	6よ	—	2.87		2.87	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	中	人機併用	組合せ	車	6.8	—	—	—	—
	小計					2.87		2.87												
川上	植付	鹿屋市 吾平町	山犬	6よ	—	2.87		2.87	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	中	人力	普通方形	車	6.8	スギ	コンテナ苗	5,800	鹿児島県
	小計					2.87		2.87												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	3	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級	〔一般競争入札〕
------	---	--------	-------------------	----------

1 作業内訳

落平国有林外造林事業(下刈作業外2)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
高山	下刈	肝付町 新富	落平	59へ	R3	13.11	0.08	13.03	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	9.4	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 新富	落平	60に4	R5	3.31	0.23	3.08	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	10.6	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 新富	落平	60に5	R5	2.99	0.21	2.78	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	10.6	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	53に	R5	4.47		4.47	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	10.3	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	52む	R6	4.22	0.87	3.35	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	10.0	—	—	—	—
内之浦	下刈	肝付町 北方	国見平	1004た1	R6	3.66		3.66	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	緩	人機併用	全刈(1)	車	12.2	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 北方	国見平	1024よ	R6	3.38		3.38	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	8.0	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 北方	国見平	1024そ2	R2	3.27		3.27	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(4)	車	7.6	—	—	—	—
岸良	下刈	肝付町 岸良	浜添	1069な	R5	2.36		2.36	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	8.0	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 岸良	牧	1063ほ2	R2	2.66	0.05	2.61	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(4)	車	5.5	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 岸良	浜添	1073い2	R3	0.90	0.07	0.83	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(3)	車	29.0	—	—	—	—
	小計					44.33	1.51	42.82												
内之浦	地拵	肝付町 北方	国見平	1001た	—	2.76		2.76	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	緩	人機併用	組合せ	車	7.9	—	—	—	—
〃	地拵	肝付町 北方	国見平	1001れ1	—	1.41		1.41	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	緩	人機併用	組合せ	車	7.9	—	—	—	—
	小計					4.17		4.17												
内之浦	植付	肝付町 北方	国見平	1001た	—	2.76		2.76	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	緩	人力	普通方形	車	7.9	スギ	コンテナ苗	5,550	鹿児島県
〃	植付	肝付町 北方	国見平	1001れ1	—	1.41		1.41	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	緩	人力	普通方形	車	7.9	スギ	コンテナ苗	2,850	鹿児島県
	小計					4.17		4.17												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	4	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級	〔一般競争入札〕
------	---	--------	-------------------	----------

1 作業内訳

市林国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
志布志	下刈	曾於市 末吉町	市林	1112に1	R6	0.59		0.59	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	9.6	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	市林	1112に2	R6	1.63		1.63	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	9.6	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	市林	1112に3	R6	1.60		1.60	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	9.6	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	大八重	2117ほ	R6	2.62	0.43	2.19	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	20.2	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	大八重	2117と	R6	1.28		1.28	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	急	人機併用	全刈(1)	車	20.1	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	市林	1109そ	R5	2.38		2.38	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	17.7	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2106わ	R5	10.81	0.62	10.19	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	12.7	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	池ノ谷頭	2105そ	R3	3.51		3.51	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	11.1	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2113い	R3	7.32	1.85	5.47	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	18.7	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2113ち	R3	1.28		1.28	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	18.7	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2113る	R3	0.52		0.52	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	18.4	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2113か	R3	0.86		0.86	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	急	人機併用	全刈(4)	車	18.2	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	市林	1110か	R2	4.70		4.70	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	急	人機併用	全刈(5)	車	12.9	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2106ほ	R2	2.55	0.05	2.50	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(5)	車	13.4	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2106つ	R2	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	急	人機併用	筋刈(5)	車	12.8	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2106ね	R2	1.16		1.16	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(5)	車	12.7	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 末吉町	宇都口	2106ね1	R2	2.19		2.19	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	筋刈(5)	車	12.6	—	—	—	—
	小計					45.87	2.95	42.92												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	5	参加資格等級	C等級:B等級又はD等級	〔一般競争入札〕
------	---	--------	--------------	----------

1 作業内訳

瓶台国有林外造林事業(下刈作業外2)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
財部	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1119つ	R5	5.99	0.62	5.37	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	13.1	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1121ろ	R5	4.29	0.25	4.04	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	12.4	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1121よ	R2	0.66	0.04	0.62	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(5)	車	12.4	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	瓶台	1121た	R2	1.91	0.11	1.80	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(5)	車	12.4	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	大良	1125ま	R4	0.40		0.40	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	12.8	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	大良	1126ろ	R4	0.93		0.93	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	12.8	—	—	—	—
〃	下刈	曾於市 財部町	轟木	1136い	R4	2.48	0.18	2.30	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(3)	車	10.9	—	—	—	—
	小計					16.66	1.20	15.46												
財部	地拵	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132い	—	0.43		0.43	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人機併用	組合せ	車	14.5	—	—	—	—
〃	地拵	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ろ	—	0.46		0.46	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人機併用	組合せ	車	14.5	—	—	—	—
〃	地拵	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ち	—	2.35	0.04	2.31	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人機併用	組合せ	車	15.6	—	—	—	—
〃	地拵	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ち1	—	0.21		0.21	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	緩	人機併用	組合せ	車	15.6	—	—	—	—
〃	地拵	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132り	—	0.73	0.04	0.69	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人機併用	組合せ	車	15.6	—	—	—	—
	小計					4.18	0.08	4.10												
財部	植付	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132い	—	0.43		0.43	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人力	普通方形	車	14.5	スギ	コンテナ苗	850	鹿児島県
〃	植付	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ろ	—	0.46		0.46	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人力	普通方形	車	14.5	スギ	コンテナ苗	900	鹿児島県
〃	植付	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ち	—	2.35	0.04	2.31	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人力	普通方形	車	15.6	スギ	コンテナ苗	4,600	鹿児島県
〃	植付	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132ち1	—	0.21		0.21	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	緩	人力	普通方形	車	15.6	スギ	コンテナ苗	450	鹿児島県
〃	植付	曾於市 財部町	伊良ヶ谷	1132り	—	0.73	0.04	0.69	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	易	中	人力	普通方形	車	15.6	スギ	コンテナ苗	1,400	鹿児島県
	小計					4.18	0.08	4.10												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号	6	参加資格等級	C等級:B等級又はD等級
------	---	--------	--------------

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

名込迫国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

[illegible]

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	7	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級
------	---	--------	-------------------

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

平野国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
大根占	下刈	錦江町 馬場	平野	3013か	R3	6.57		6.57	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	猪之山	3017ろ	R6	1.40		1.40	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	難	中	人機併用	全刈(1)	車	7.3	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	猪之山	3017イ	R6	1.00		1.00	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	7.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	猪之山	3018れ	R6	0.69		0.69	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	中	人機併用	全刈(1)	車	3.6	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	猪之山	3018そ	R6	1.60	0.18	1.42	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	急	人機併用	全刈(1)	車	3.6	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	猪之山	3018つ	R6	1.61		1.61	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	急	人機併用	全刈(1)	車	3.6	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	平野	3021い	R5	4.36		4.36	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	易	中	人機併用	全刈(2)	車	6.6	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 馬場	平野	3021は	R6	3.57		3.57	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	6.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3025い2	R3	1.75		1.75	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	中	中	人機併用	全刈(4)	車	2.5	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3025ほ	R6	2.92	0.23	2.69	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	中	人機併用	全刈(1)	車	2.4	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	2025お1	R3	3.24		3.24	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(4)	車	12.4	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3026へ1	R3	0.08		0.08	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(4)	車	12.4	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3026な	R3	2.66	0.16	2.50	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	難	緩	人機併用	全刈(4)	車	4.1	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3027か1	R3	3.58		3.58	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(4)	車	5.5	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3027ら	R5	1.08	0.24	0.84	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	4.9	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029わ	R5	1.48	0.09	1.39	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	全刈(2)	車	3.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	荒西	3029む	R5	1.76	0.32	1.44	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	全刈(2)	車	4.8	—	—	—	—
	小計					39.35	1.22	38.13												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号	8	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級	〔一般競争入札〕
------	---	--------	-------------------	----------

1 作業内訳

内之牧国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
											植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
									開始	期限										
田代	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033へ	R3	2.73		2.73	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	筋刈(4)	車	5.3	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3040い	R3	9.02	0.62	8.40	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	筋刈(4)	車	9.1	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3040い1	R3	4.86	0.28	4.58	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	筋刈(4)	車	9.0	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033な1	R3	3.02		3.02	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	筋刈(4)	車	6.3	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3037に1	R3	6.60		6.60	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	緩	人機併用	筋刈(4)	車	9.4	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3035わ	R2	2.69		2.69	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	筋刈(4)	車	7.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3035か	R2	2.48		2.48	契約締結日の翌日	令和7年6月30日	中	中	人機併用	筋刈(4)	車	8.2	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3036へ	R4	4.23	0.26	3.97	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	9.5	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3038ろ1	R4	3.40		3.40	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	12.9	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代川原	大塚	3059よ4	R4	3.32		3.32	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	6.8	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代川原	大塚	3059た	R4	2.13		2.13	契約締結日の翌日	令和7年7月31日	中	緩	人機併用	全刈(3)	車	7.0	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033い	R5	3.26	0.12	3.14	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	5.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033ろ	R5	2.63	0.26	2.37	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	5.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033は2	R5	0.26		0.26	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	5.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3033へ1	R5	0.10		0.10	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	5.7	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3044い	R5	0.15		0.15	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	7.2	—	—	—	—
〃	下刈	錦江町 田代麓	内之牧	3044ろ1	R5	2.82		2.82	契約締結日の翌日	令和7年9月30日	難	緩	人機併用	全刈(1)	車	7.2	—	—	—	—
	小計					53.70	1.54	52.16												

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり

物件明細書

物件番号	9	参加資格等級	B等級:A等級又はC等級及びD等級
------	---	--------	-------------------

〔一般競争入札〕

1 作業内訳

大鹿倉国有林外造林事業(下刈作業)請負

1 / 9

[illegible]

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり