

物件明細書

物件番号 1

参加資格等級 B等級:A等級又はC等級及びD等級

〔総合評価落札方式〕

1 作業内訳

神野国有林外造林事業(下刈作業外2)請負

1 / 1

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	作業期間		林分条件		作業条件							苗木購入先 (予定)
									開始	期限	植生 等の 状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤 形態	人員 輸送 距離 (km)	樹種	苗種	植栽本数 (本)	
川上	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ	R5	1.40	0.01	1.39	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	9.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 吾平町	神野	25へ1	R5	5.64	0.12	5.52	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	9.9	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	30と	R5	2.13	0.01	2.12	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	8.0	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	30う1	R5	0.87		0.87	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	8.6	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	34ち	R5	2.62	0.14	2.48	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	急	人機併用	全刈(2)	車	15.3	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	44は	R5	1.05	0.02	1.03	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	11.4	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	44ほ	R5	1.29	0.08	1.21	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	11.4	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	46ろ10	R5	5.16	0.09	5.07	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	17.1	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	高野	47ほ7	R5	1.44		1.44	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(2)	車	13.0	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5は1	R4	8.05	0.62	7.43	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5に1	R4	1.13	0.09	1.04	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	中	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	鹿屋市 南町	山ヶ城	5ほ1	R4	3.61	0.29	3.32	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	急	人機併用	全刈(3)	車	7.9	—	—	—	—
〃	下刈	肝付町 後田	立谷	38い	R2	6.76	0.39	6.37	契約締結日の翌日	令和7年10月31日	難	急	人機併用	全刈(4)	車	18.2	—	—	—	—
	小計					41.15	1.86	39.29												
川上	地拵	鹿屋市 吾平町	山犬	6よ	—	2.87		2.87	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	中	人機併用	組合せ	車	6.8	—	—	—	—
	小計					2.87		2.87												
川上	植付	鹿屋市 吾平町	山犬	6よ	—	2.87		2.87	契約締結日の翌日	令和8年1月30日	中	中	人力	普通方形	車	6.8	スギ	コンテナ苗	5,800	鹿児島県
	小計					2.87		2.87												

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

契約の別冊(案)添付図面のとおり