

令和4年度 九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務(発注見通し)

令和4年12月16日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 矢野 彰宏

1 / 3

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 備考 |
|----|---------------------------|---------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|------|
| 1 | 治山流域別調査業務(筑後・矢部川森林計画区ほか2) | 福岡県ほか | 約10ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 2 | 治山流域別調査業務(五ヶ瀬川森林計画区ほか3) | 宮崎県ほか | 約10ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 3 | 治山実施設計業務(茜屋山地区ほか3) | 福岡県篠栗町ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 4 | 治山実施設計業務(上威地区ほか3) | 熊本県山鹿市菊鹿町ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 5 | 治山実施設計業務(檜葉地区ほか4) | 宮崎県東臼杵郡美郷町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 6 | 治山実施設計業務(岩坪地区ほか3) | 鹿児島県伊佐市ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第1四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (5月予定) | |
| 7 | 治山実施設計業務(宇美山地区ほか3) | 福岡県糟屋郡宇美町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 8 | 治山実施設計業務(島原温泉岳地区ほか3) | 長崎県島原市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 9 | 治山実施設計業務(馬石地区ほか3) | 熊本県八代市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 10 | 治山実施設計業務(久住山地区ほか3) | 大分県竹田市久住町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 11 | 治山実施設計業務(吹山地区ほか3) | 宮崎県西都市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 12 | 治山実施設計業務(巢之浦1地区ほか3) | 宮崎県小林市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 13 | 治山実施設計業務(大川内地区ほか3) | 鹿児島県薩摩郡さつま町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 14 | 治山実施設計業務(大筈柄地区ほか2) | 鹿児島県鹿屋市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (8月予定) | |
| 15 | 治山実施設計業務(山瀬作礼地区ほか3) | 佐賀県唐津市ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第2四半期 | 契約済み |
| | | | | | | (総合評価落札方式) | (9月予定) | |

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 備考 |
|----|---------------------------|---|------|-----------|--------------|----------------------|------------------------|------|
| 16 | 治山実施設計業務（久連子地区ほか2） | 熊本県八代市ほか | 約5ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 17 | 治山実施設計業務（上鹿川地区ほか2） | 宮崎県延岡市ほか | 約5ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 18 | 治山実施設計業務（布計地区ほか1） | 鹿児島県伊佐市ほか | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 19 | 奄美群島における治山事業の環境への影響調査業務 | 鹿児島県奄美市ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 20 | 治山実施設計業務（吹上浜地区） | 鹿児島県いちき串木野市 | 約5ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 21 | 治山実施設計業務（来り口地区） | 長崎県五島市老岐町 | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 22 | 治山実施設計業務（本田野地区ほか2） | 宮崎県宮崎市ほか | 約5ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第2四半期 (9月予定) | 契約済み |
| 23 | 治山実施設計業務（汐入地区ほか2） | 福岡県遠賀郡岡垣町ほか（海岸防 災林） | 約5ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第3四半期 (10月予定) | 契約済み |
| 24 | 令和4年度UAVレーザ測量請負業務（九州北部地区） | 福岡、佐賀、長崎、熊本、熊本南 部、大分西部、大分森林管理署管 内 | 約6ヶ月 | 測量 | 測量業務 | 一般競争入札 | 令和4年度 第3四半期 (10月予定) | 契約済み |
| 25 | 令和4年度UAVレーザ測量請負業務（九州南部地区） | 宮崎北部、西都児湯、宮崎、都城 （支署）、宮崎南部、北薩、鹿児 島、大隅、屋久島森林管理署管内 | 約6ヶ月 | 測量 | 測量業務 | 一般競争入札 | 令和4年度 第3四半期 (10月予定) | 契約済み |
| 26 | 治山実施設計業務（海一郷地区） | 宮崎県日南市北郷町 | 約2ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第3四半期 (12月予定) | 公告中 |
| 27 | 治山実施設計業務（蕨ヶ野地区） | 宮崎県都城市 | 約2ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | |
| 28 | 治山実施設計業務（上夏木地区） | 宮崎県小林市須木村 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 29 | 治山実施設計業務（新床地区） | 鹿児島県霧島市牧園町 | 約2ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 30 | 治山実施設計業務（定木地区） | 宮崎県西諸県郡高原町 | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 備考 |
|----|------------------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|----|
| 31 | 治山実施設計業務（上轟地区ほか2） | 福岡県糟屋郡久山町ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 32 | 治山実施設計業務（源太園地区ほか3） | 熊本県阿蘇郡小国町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 33 | 治山実施設計業務（尾鈴（石河内）地区ほか3） | 宮崎県児湯郡木城町ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 34 | 治山実施設計業務（谷ノ城地区ほか3） | 宮崎県日南市ほか | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和4年度 第4四半期 (2月予定) | 追加 |
| 35 | 治山流域別調査業務（福岡森林計画区ほか3） | 福岡県ほか | 約10ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和5年度 第1四半期 (5月予定) | 追加 |
| 36 | 治山流域別調査業務（広渡川森林計画区ほか1） | 宮崎県ほか | 約10ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和5年度 第1四半期 (5月予定) | 追加 |
| 37 | 治山実施設計業務（鱒塚地区ほか1） | 宮崎県宮崎市ほか | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 治山施設 測量設計 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和5年度 第1四半期 (5月予定) | 追加 |
| 38 | 眉山地形データ解析業務 | 長崎県島原市 | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 調査業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和5年度 第1四半期 (6月予定) | 追加 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。