

令和7年8月20日

令和7年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 眞城 英一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	朝倉地区治山工事 (杷木志波22(高原))	福岡県朝倉市 杷木志波	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	コンクリートブロック 約 829個	余裕期間 設定予定
2	朝倉地区治山工事 (杷木志波23(麻底良外))	福岡県朝倉市 杷木志波	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 山腹工 約0.10ha (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	コンクリート 約303㎡ 簡易法枠工 約1,379㎡	余裕期間 設定予定
3	朝倉地区治山工事 (杷木志波19(奥ノ丸))	福岡県朝倉市 杷木志波	約7ヶ月	治山工事	溪間工 2基 山腹工 約0.25ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	コンクリート 約783㎡ 簡易法枠工 約3,819㎡	余裕期間 設定予定
4	朝倉地区治山工事 (杷木若市2(大谷))	福岡県朝倉市 杷木若市	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 山腹工 約0.18ha (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	鋼製枠 約23t 簡易法枠工 約2,243㎡	余裕期間 設定予定
5	朝倉地区治山工事 (杷木松末5(小汐))	福岡県朝倉市 杷木松末	約7ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (R8.2月)	コンクリート 約828㎡	余裕期間 設定予定

(注) 本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

令和7年度 朝倉地区治山工事 位置図

地理院地図
GSI Maps



現地状況写真

杷木志波 22 地区



全景



状況写真



状況写真



状況写真

現地状況写真

杷木志波 23 地区



全景



状況写真




山腹工計画箇所全景



状況写真

現地状況写真

杷木志波 19 地区



全景



溪流状況写真



溪流状況写真



山腹工全景



状況写真



状況写真

現地状況写真

杷木若市 2 地区



全景



状況写真



状況写真



状況写真

現地状況写真

杷木松末 5 地区



全景



状況写真