

令和7年度 九州森林管理局測量・建設コンサルタント等業務(発注見通し)

令和7年10月23日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 眞城 英一

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備 考
1	治山実施設計業務（安中温泉岳地区ほか1）	長崎県島原市眉山地内外	約6か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
2	治山実施設計業務（狼ヶ字土地区）	熊本県阿蘇郡南阿蘇村狼ヶ字土地内外	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
3	治山実施設計業務（折戸地区ほか1）	熊本県球磨郡湯前町湯前地内外	約6か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
4	治山実施設計業務（久住山地区）	大分県竹田市久住町久住山地区	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
5	治山実施設計業務（蔵ヶ野地区）	宮崎県都城市高城地内	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
6	治山実施設計業務（新村地区ほか1）	宮崎県日南市新村地内外	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
7	治山実施設計業務（平岩地区ほか3）	鹿児島県出水市平岩地内外	約7か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
8	治山実施設計業務（辺田地区ほか3）	鹿児島県肝属郡南大隅町辺田地内外	約7か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
9	治山実施設計業務（湯川地区）	鹿児島県熊毛郡屋久島町湯川地内	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (5月予定)	契約済
10	治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（遠賀川森林計画区ほか1）	福岡県飯塚市外	約9か月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (6月予定)	契約済
11	治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（一ツ瀬川森林計画区）	宮崎県西都市外	約9か月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (6月予定)	契約済
12	治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（五島・老岐森林計画区）	長崎県五島市外	約9か月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (6月予定)	契約済
13	治山流域別調査業務及び治山施設点検業務（奄美大島森林計画区）	鹿児島県奄美市外	約9か月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (6月予定)	契約済
14	令和7年度公共事業労務費調査業務	熊本県熊本市外	約4か月	建設コンサルタント	調査業務	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 (8月予定)	契約済
15	治山実施設計業務（田ノ口地区）	福岡県朝倉市山田地内	約4か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
16	治山実施設計業務（三会温泉岳地区ほか1）	長崎県島原市三会温泉岳地内	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
17	治山実施設計業務（名連川地区）	熊本県下益城郡山都町大矢地内	約4か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
18	治山実施設計業務（古城地区）	宮崎県西都市白水（穂北）地内	約4か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
19	治山実施設計業務（上夏木地区ほか1）	宮崎県小林市須木地内	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
20	治山実施設計業務（竹山地区）	宮崎県小林市大平地内	約4か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
21	治山実施設計（見直し）業務（八反田地区）	宮崎県串間市八反田地内	約4か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	随意契約	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	
22	治山実施設計業務（第一相川地区）	鹿児島県出水市第一相川地内	約5か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (10月予定)	

23	治山実施設計業務（安久鹿倉地区）	宮崎県都城市安久鹿倉地内	約 9 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	随意契約	令和 7 年度 第 3 四半期	
							(11月予定)	
24	治山実施設計業務（七ツ山地区）	宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山地内	約 5 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
25	治山実施設計業務（木場地区）	鹿児島県霧島市前平地内	約 4 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
26	治山実施設計業務（川北地区）	宮崎県児湯郡都農町川北地内	約 5 ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
27	治山実施設計業務（開聞嶺地区）	鹿児島県指宿市開聞嶺地内	約 4 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
28	治山実施設計業務（神湊地区）	福岡県宗像市神湊地内	約 4 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
29	治山実施設計業務（千々石地区）	長崎県雲仙市千々石地内	約 5 ヶ月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	
30	治山実施設計業務（川平地区）	熊本県八代市坂本町川平地内	約 4 か月	建設コンサルタント	治山施設 測量設計	一般競争入札	令和 7 年度 第 4 四半期	
						(総合評価落札方式)	(1月予定)	

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。