

令和3年度 福岡森林管理署公共工事（林道事業）契約状況

令和4年1月5日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 佐藤 肇

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
深倉林道改良工事		福岡県田川郡添田町		林道工事	改良工事 延長 72.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,544,000円	円	令和3年9月3日		福岡県田川郡福智町赤池299番地の1 有限会社 香月建設		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,570,000円	令和3年9月	令和3年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和3年12月15日
②変更後の契約金額	4,793,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点75点