

令和 3年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し

令和 4年 1月 1 1日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 佐藤 肇

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	小峠林道改良工事	福岡県豊前市	約 6 ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長80m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4 四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート路面工 約270m ² 間知ブロック 約80m ²
2	経読林道改良工事	福岡県豊前市	約 5 ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長150m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第4 四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート路面工 約300m ²
3	内住林道災害復旧工事	福岡県飯塚市	約 6 ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長21m (工事発注規模) 1200万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4 四半期 (概ね3月を予定)	擁壁工外 約100m ²
4	深倉林道災害復旧工事	福岡県田川郡添田町	約 5 ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長31m (工事発注規模) 1200万未満	一般競争入札	第4 四半期 (概ね3月を予定)	擁壁工外 約80m ²
5	内浦林道災害復旧工事 および改良工事	福岡県朝倉郡東峰村	約 9 ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長88m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4 四半期 (概ね3月を予定)	擁壁工外 約70m ² 簡易法枠工外 約700m ² コンクリート路面工 約140m ²

(注) 1. この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。

2. 工事概要および主要建設資材の需要見込量について、施工条件等により見直す場合があります。