

令和5年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和5年11月2日

分任支出負担行為担当官  
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
奥山治山工事		福岡県築上郡築上町大字寒田奥山地内		治山工事	山腹工 箇所数 1.0箇所 面積 0.07ha	随意契約
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,899,000円	6,838,200円	令和5年10月23日		福岡県田川市大字伊加利507番地 株式会社 高瀬組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
7,850,000円	令和5年10月	令和6年3月				

○契約の相手方を選定した理由

令和5年10月13日に入札を実施したところ、入札金額が予定価格の範囲内に達しなかったため、再入札を実施するも再度不落となったものである。再度公告・入札を実施すべきところであるが、当事業計画地は急斜面なうえ大きな転石が多数点在しており、落石により下流の保全対象（県道等）に被害を与えるおそれがあることから、早期の工事着手が望まれている箇所である。このため、予決令99条の2を適用して随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり











# 明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

5 間接工事費(現場管理費)																																																																																																																																											
(構造)		(森林管理署名)	(事務所名)	(分庁別)	(分庁別)	(分庁別格称)																																																																																																																																					
		福岡森林管理署	本署	59	455	福岡																																																																																																																																					
単価No	名 称	規 格	数	単 位	単 価	金 額																																																																																																																																					
	現場管理費		1.0	式	-	2,096,000																																																																																																																																					
	計					2,096,000																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A 直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,530,000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td>(A+共仮費)</td> <td style="text-align: right;">4,323,000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C 飛行費</td> <td>(処分費等一部含)</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額</td> <td>(B-C)</td> <td style="text-align: right;">4,323,000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>E 現場管理費率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">45.75</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">1 治山地すべり工事</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 設定工期</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">136</td> </tr> <tr> <td>G 冬期期間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>I 冬期率</td> <td>(G/F*100)</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>J 冬期補正率</td> <td>(H*I/100)</td> <td style="text-align: center;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K 真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>L 真夏日率</td> <td>(K/F*100)</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M 熱中症対策補正率</td> <td>(L*1.2/100)</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>O 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.06</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P 補正現場管理費率</td> <td>(E*N+(J+M))*C</td> <td style="text-align: center;">48.50</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(J+Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q 算定現場管理費</td> <td>(D*P/100)</td> <td style="text-align: right;">2,096,655</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R 端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: center;">-655</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S 現場管理費</td> <td>(Q+R)</td> <td style="text-align: right;">2,096,000</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							A 直接工事費		3,530,000					B 純工事費	(A+共仮費)	4,323,000					C 飛行費	(処分費等一部含)						D 現場管理費算定対象額	(B-C)	4,323,000					E 現場管理費率	(Dで算定)	45.75	1 治山地すべり工事				F 施工時期補正 設定工期		0 日	136				G 冬期期間内工期		0 日					H 級地区分補正係数		0.00					I 冬期率	(G/F*100)	0 %					J 冬期補正率	(H*I/100)	0.00 %					K 真夏日		0 日					L 真夏日率	(K/F*100)	0 %					M 熱中症対策補正率	(L*1.2/100)	0.00					N 施工地域補正係数		1.00					O 週休2日補正係数		1.06					P 補正現場管理費率	(E*N+(J+M))*C	48.50	(J+Mの最大は2.0%)				Q 算定現場管理費	(D*P/100)	2,096,655					R 端数切捨額	(千円止)	-655					S 現場管理費	(Q+R)	2,096,000				
A 直接工事費		3,530,000																																																																																																																																									
B 純工事費	(A+共仮費)	4,323,000																																																																																																																																									
C 飛行費	(処分費等一部含)																																																																																																																																										
D 現場管理費算定対象額	(B-C)	4,323,000																																																																																																																																									
E 現場管理費率	(Dで算定)	45.75	1 治山地すべり工事																																																																																																																																								
F 施工時期補正 設定工期		0 日	136																																																																																																																																								
G 冬期期間内工期		0 日																																																																																																																																									
H 級地区分補正係数		0.00																																																																																																																																									
I 冬期率	(G/F*100)	0 %																																																																																																																																									
J 冬期補正率	(H*I/100)	0.00 %																																																																																																																																									
K 真夏日		0 日																																																																																																																																									
L 真夏日率	(K/F*100)	0 %																																																																																																																																									
M 熱中症対策補正率	(L*1.2/100)	0.00																																																																																																																																									
N 施工地域補正係数		1.00																																																																																																																																									
O 週休2日補正係数		1.06																																																																																																																																									
P 補正現場管理費率	(E*N+(J+M))*C	48.50	(J+Mの最大は2.0%)																																																																																																																																								
Q 算定現場管理費	(D*P/100)	2,096,655																																																																																																																																									
R 端数切捨額	(千円止)	-655																																																																																																																																									
S 現場管理費	(Q+R)	2,096,000																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																											





