

令和5年度 福岡森林管理署 公共工事(土木)発注見通し

令和5年11月9日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	寒田林道118支線改良工事	福岡県築上郡築上町	約6ヶ月 約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長120.0m (工事発注規模) 1,200万円 ~ 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定) (概ね8月を予定)	モルタル吹付工(7cm) 1026m2 路盤工 235m2	契約済
2	分瀬林道改良工事	福岡県朝倉市佐田	約9ヶ月 約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長380.0m (工事発注規模) 4,000万円 ~ 2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定) 第2四半期 (概ね8月を予定)	アンカー式ブロック積工 142.7m2 プレキャストL型擁壁 H=1750 6m コンクリート壁 8.6m3 コンクリート路面工 846.0m2	取り止め
3	桶底林道災害復旧工事	福岡県朝倉市大字江川	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長163.7m (工事発注規模) 1,200万円 ~ 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	コンクリート擁壁 48.1m3 アスファルト舗装 553.8m2 コンクリート路面工 97.7m2	
	以下余白								

※ この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※ 実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もあること。