

令和5年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し（発注予定情報）

令和5年11月18日

福岡森林管理署長 井上 康之

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	遠賀川流域造林治山事業（地拵・植付・下刈・本数調整伐）	福岡県遠賀郡岡垣町外	約12ヶ月	造林事業 治山事業	地拵・植付：10.41ha 下刈：35.24ha 本数調整伐：0.55ha （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね3月を予定）	抵抗性マツ：約16,450本 外
2	福岡流域造林治山事業（下刈・本数調整伐）	福岡県糸島市外	約12ヶ月	造林事業 治山事業	下刈：60.23ha 本数調整伐：1.10ha （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね3月を予定）	
3	茜屋山治山工事	福岡県飯塚市	約9ヶ月	治山工事	溪間工1個 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね2月を予定）	コンクリート 約469.9m3 外
4	上轟治山工事	福岡県糟屋郡久山町	約7ヶ月	治山工事	溪間工1個 （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね2月を予定）	コンクリート 約265.9m3 外
5	八坂山治山工事	福岡県朝倉市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1個 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和6年度 第2四半期 （概ね7月を予定）	コンクリート 約350.0m3 外

（注）この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。