

令和6年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し

令和 6年 12月24日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	倉谷林道新設工事	福岡県那珂川市 大字市ノ瀬	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長200m (工事発注規模) 4,000万円～1億未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切土 4,334m ³ 盛土 263m ³ 路盤工 897m ²	
2	寒田林道災害復旧工事	福岡県築上郡築上町 大字寒田	約8ヶ月	林道工事	復旧延長 69.5m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月を予定)	崩土除去 18.0m ³ コンクリートブロック擁壁 84.0m ² 盛土 102m ³	

(注) この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
令和6年度補正予算が成立し、予算示達となされ効力を有することを条件とするものである。
実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。