

令和 6 年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し


令和 6 年 7 月 29 日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考欄
1	手野山外治山工事	福岡県遠賀郡岡垣町	約 7 ヶ月	治山工事	消波工 300基 資材運搬路 約200m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (9月)	コンクリート 約240.0m3 外	
2	障子岳治山工事 (1)	福岡県田川郡添田町	約 6 ヶ月	治山工事	溪間工 2個 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (8月)	コンクリート 約182.0m3 外	
3	茜屋山治山工事	福岡県飯塚市	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工1個 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (8月)	コンクリート 約469.9m3 外	
4	上轟治山工事	福岡県糟屋郡久山町	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工1個 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (8月)	コンクリート 約265.9m3 外	
5	八坂山治山工事	福岡県朝倉市	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工1個 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (9月)	コンクリート 約440.0m3 外	
6	内浦治山工事 (関連災)	福岡県朝倉郡東峰村	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工1個 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (9月)	コンクリート 約500.0m3 植生ネット工 約2,700m2 外	
7	立拝山治山工事 (関連災)	福岡県福岡市	約 7 ヶ月	治山工事	溪間工2個 (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (9月)	コンクリート 約844.0m3 外	
8									
9									
10									
11									

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。

令和6年度 治山工事予定箇所位置図
汐入国有林3103と1林小班外



全景



令和6年度 治山工事予定箇所位置図
障子岳国有林3063ぬ林小班

彦山

深倉林道

3064
ほ(水) 108

3065
ほ(水) 108

No.1コンクリート谷止工

No.1コンクリート床固工

3063
ほ(水) 108

2001

大分西部森林計画区

大分


全景



下流から



令和6年度 治山工事予定箇所位置図 茜屋山国有林3008林班に小班外



例

別	地種	記号	種	別
特別地域	林	㊦	自然観察教育林	
特別地域	林	㊧	森林スポーツ林	
特別地域	林	㊨	野外スポーツ地域	
地域	林	㊩	風景林	
自然記念物	林	㊪	風致探勝林	
自然記念物	林	㊫	その他レクリエーションの森	
特別保護地区	林	㊬	分収造林契約に基づく分収林	
環境保全地域	林	㊭	分収育林契約に基づく分収林	
地域特別地区	林	㊮	新炭共用林	
保全地域特別地区	林	㊯	放牧共用林	
農防止区域	林	㊰	遺伝子保存林	
つく臨港地区	林	㊱	精華樹保護林	
特別保存地区	林	㊲	次代検定林	
地区	林	㊳	検定林	
環境険区域	林	㊴	施業指標林	
特別母樹林	林	㊵	展示林	
による登録地	林	㊶	試験地	
地域保存地区	林	㊷	係争地	
環境保全利用地区	林	㊸	保護樹帯	
云資源保存林	林	㊹	溪畔林	
資源保存林	林	㊺	ふれあいの森	
客保護林	林	㊻	木の文化を支える森	
息地保護林	林	㊼	多様な活動の森	
の森	林	㊽	社会貢献の森	
観察教育ゾーン	林	㊾	モデルプロジェクトの森	
スポーツゾーン	林	㊿	遊々の森	
スポーツゾーン	林	㋀	森林施業モデル林	
兼ゾーン	林	㋁	巨樹・巨木	
探勝ゾーン	林	㋂	緑の回廊	
	林	㋃	水源涵養タイプ以外の人工林	
別	地種	記号	種	別
土地法22条適用地区	林以外	㋄	草生地	
気象警備用地区	林以外	㋅	高山帯	
持タイプ	林以外	㋆	鉱泉水湧出地	
田タイプ	林以外	㋇	池	


全景



下流から



【No.1谷止工(コンクリート)計画箇所】




全景




下流から



令和6年度 治山事業予定箇所位置図
八坂山有林2044林班は小班外



全景



下流から



