

令和8年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し(発注予定情報) (治山工事)

令和8年3月6日

福岡森林管理署長 平井 郁明


番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	正粉治山工事	福岡県八女市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 2箇所 (工事発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	木製校倉式土留工 2基 伏工、木柵工、植栽工	余裕期間設定
2	田ノ口治山工事	福岡県朝倉市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (工事発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	簡易法砕工 約2146㎡ ほか	余裕期間設定
3	手野山外治山工事(2026)	福岡県岡垣町	約9ヶ月	治山工事	消波工 防風柵設置・撤去 (工事発注規模) 5,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	消波工 約400個 木柵 約100m	余裕期間設定
4	山手山治山工事	福岡県篠栗町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1箇所 (工事発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	コンクリート 約260.0㎡	余裕期間設定
5	草崎治山工事	福岡県宗像市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (工事発注規模) 1億5,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	吹付法砕工 約1,600㎡ ほか	余裕期間設定

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。

- ①令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされ効力を有することを条件とするものであること。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。


治山事業予定箇所位置図

正粉治山工事





治山事業予定箇所位置図
田ノ口治山工事

管理局
画区森林位置図



九州森林管理局
遠賀川森林計画区森林位置図
2片の内第1片

治山事業予定箇所位置図
手野山外治山工事（2026）



九州森林管理局
遠賀川森林計画区
治山事業位置図

治山事業予定箇所位置図

山手山治山工事

