

令和4年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し（治山事業）


令和4年12月6日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 高木 敏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	島原温泉岳治山工事（7溪）	長崎県島原市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート導流堤 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	契約済	コンクリート 約700m ³	
2	島原温泉岳治山工事（4溪）2	長崎県島原市	約8ヶ月	治山工事	導流堤嵩上げ外 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	契約済	コンクリート 約2,900m ³	
3	深江温泉岳治山工事	長崎県南島原市	約6ヶ月	治山工事	ロープネット工 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	契約済	約0.12ha	
4	建設機械借上単価契約（眉山地区）	長崎県島原市	約10ヶ月	治山工事	建設機械借上 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札	契約済		
5	菅瀬山治山工事3	長崎県大村市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （2月）	簡易法枠工外 約300m ²	余裕期間 設定予定
6	村下治山工事	長崎県五島市	約4ヶ月	治山工事	護岸工補修外 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	契約済	コンクリート 約3,6m ³	
7	来り口治山工事	長崎県五島市	約5ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	契約済	コンクリート 約140m ³	
8	竹ノ内治山工事	長崎県五島市	約5ヶ月	治山工事	消波護岸工 （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （2月）	消波ブロック 241個	余裕期間 設定予定
9	安中温泉岳治山工事（0溪）	長崎県島原市	約12ヶ月	治山工事	コンクリート導流堤外 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （2月）	コンクリート 約1902.8m ³	余裕期間 設定予定
10	安中温泉岳治山工事（航空実播工）	長崎県島原市	約5ヶ月	治山工事	航空実播工 （工事発注規模） 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （2月）	約5.0ha	余裕期間 設定予定
11	三会温泉岳治山工事3	長崎県島原市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート床固工・護岸工 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （2月）	コンクリート 約1,000m ³	余裕期間 設定予定
12	島原温泉岳治山工事（5溪）	長崎県島原市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート床固工・護岸工・帯工 （工事発注規模） 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和5年度 第1四半期 （6月）	コンクリート 約770m ³	余裕期間 設定予定
13									

（注） この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和4年度 治山事業工事予定箇所 位置図



令和4年度 治山事業工事予定箇所 位置図



令和4年度 治山事業工事予定箇所 位置図

村下治山工事



村下治山工事



竹ノ内治山工事



- 第九柵島
- 第五柵島
- 第四カラドカ水
- 第三カラドカ水
- 第一カラドカ水
- 第二々々ノ崎
- 第五宇戸浦
- 第三宇戸浦
- 第四宇戸浦
- 第二宇戸浦

令和4年度 治山事業工事予定箇所 位置図



位置図

治山事業予定箇所位置図



安中温泉岳治山工事（航空実播工）

全景

治山事業予定箇所位置図


施工箇所

安中温泉岳治山工事（航空実播工）



位置図

治山事業予定箇所位置図



三合温泉岳治山工事3

位置図

治山事業予定箇所位置図



島原温泉岳治山工事 (5溪)