

令和5年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し

令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 黒木 興太郎

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	水ノ出口林道改良工事	長崎県島原市有明町	約6ヶ月	林道工事	改良工事、幅員3.6m、延長475.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	取り止め	コンクリート舗装工 約1395.6㎡ 安定処理工 約1395.6㎡
2	遠目25林道新設工事	長崎県東彼杵郡東彼杵町	約8ヶ月	林道工事	新設工事、幅員3.6m、延長880m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	路盤工 880.0m コンクリート擁壁 33.2㎡ コンクリート壁 19.5㎡
3								
4								
5								
6								

※この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。