

令和5年度佐賀森林管理署公共工事発注見通し（治山工事）

令和5年12月5日

分任支出負担行為担当官

佐賀森林管理署長 猪島 明久

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	大平治山工事	佐賀県有田町	約5か月	治山工事	溪間工 1箇所 (工事発注規模) 1,200万～4,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	リングネット アンカー鋼材	
2	溜り治山工事	佐賀県佐賀市富士町	約3か月	治山工事	溪間工 1箇所 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第3四半期 (概ね12月を予定)	リングネット アンカー鋼材	
3	三ノ角治山工事	佐賀県神埼市	約5ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.53ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	植生ネット工0.53ha	
4	作礼山治山工事	佐賀県唐津市相知町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万～4,000万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート304.1m ³	
5	石動九瀬谷治山工事（関連災）	佐賀県神埼郡 吉野ヶ里町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.25ha 溪間工 1基 188.9m ³ (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート204.2m ³	


(注) 1. この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。

2. 工事概要及び主要建設資材の需要見込みについて、施工条件により見直す場合があります。

令和5年度 佐賀森林管理署
治山工事予定箇所位置図



令和5年度 佐賀森林管理署
治山工事予定箇所位置図



令和5年度 佐賀森林管理署
治山工事予定箇所位置図



4: 作礼山治山工事



令和5年度 佐賀森林管理署
治山工事予定箇所位置図

5: 石動九瀬谷治山工事(関連災)

