

令和 6 年12月11日

令和6年度 佐賀森林管理署 素材生産発注見通し(発注予定情報)

佐賀森林管理署長 猪島 明久

番号	事業名称	事業実施場所	実施期間	作業種類	事業概要	入札・契約方式	入札予定時期	備考
1	森林整備事業	佐賀県神埼市脊振町 東谷国有林17に林小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積 48.02ha 生産量 2,000m3】	総合評価落札方式	令和6年度 第4四半期 (3月予定)	補正予算
2	森林整備事業	佐賀県佐賀市富士町 硯子国有林63わ林小班外	約12ヶ月	誘導伐:密着造林型	複層伐及び植付作業 【面積 7.42ha 生産量 2,000m3】	総合評価落札方式	令和6年度 第4四半期 (3月予定)	補正予算
3	森林整備事業	佐賀県唐津市浜玉町 山瀬作礼国有林111れ林小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 【面積 43.87ha 生産量 2,100m3】	総合評価落札方式	令和7年度 第1四半期 (4月予定)	当初予算
4	森林整備事業	佐賀県伊万里市山代町 木和田国有林1038る林小班外	約11ヶ月	誘導伐:密着造林型	複層伐及び植付作業 【面積 10.40ha 生産量 3,000m3】	総合評価落札方式	令和7年度 第1四半期 (4月予定)	当初予算

- (注) 1. この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
2. 令和6年度補正予算(当初予算)が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
3. 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。