

令和7年度 熊本森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月17日

分任支出負担行為担当官

熊本森林管理署長 中川 勝博

工 事 名	施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方法
源太園治山工事	熊本県阿蘇郡小国町北里地内	治山工事	コンクリート谷止工外 795.1m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
79,258,000円	71,644,040円	令和6年11月25日	大分県玖珠郡九重町大字町田512-1 小倉建設株式会社	
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期		
86,900,000円	令和6年12月	令和7年8月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年8月5日
②変更後の契約金額	79,050,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評価点 75点