

令和 4 年 1 月 12 日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 赤星 良治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	鹿目林道災害復旧工事	熊本県 人吉市	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 139m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	生コンクリート約 481 m3 コンクリート路面工約 118 m2
2	段塔林道(大鶴側)災害復旧工事	熊本県 球磨郡 錦町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 159m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	生コンクリート約 49 m3 コンクリートブロック他約 215 m2 井桁ブロック約 181 m2
3	国見林道(古石側)災害復旧工事	熊本県 葦北郡 芦北町	約 6 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 13m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	契約済	生コンクリート約 80 m3
4	寺床林道災害復旧工事	熊本県 水俣市	約 8 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 32m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	生コンクリート約 149 m3 コンクリート路面工約 59 m2
5	大平林道災害復旧工事	熊本県 球磨郡 錦町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 96m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	契約済	コンクリートブロック他約 79 m2 コンクリート路面工約 383 m2
6	上岩林道災害復旧工事	熊本県 八代市	約 8 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 41m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	コンクリートブロック他約 166 m2
7	柳野林道(東光寺側)新設工事及び改良工事	熊本県 球磨郡 多良木町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.5m 延長 285m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	コンクリートブロック他約 161 m2 コンクリート路面工約 208 m2
8	川口樅木林道災害復旧工事	熊本県 八代市	約 8 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 72m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	生コンクリート約 56 m3 コンクリートブロック他約 347 m2
9	晴山林道改良工事	熊本県球磨郡相良村	約 7 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 54m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	コンクリートブロック他約 45 m2 コンクリート路面工約 320 m2
10	宇那川林道災害復旧工事	熊本県球磨郡山江村	約 5 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 47.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	生コンクリート約 114 m3

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
11	仁原林道災害復旧工事	熊本県球磨郡湯前町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 98.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 2 月を予定)	生コンクリート約 623 m ³
12	大平林道災害復旧工事	熊本県球磨郡錦町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 158.3m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	生コンクリート約 286 m ³ コンクリート路面工約 79 m ² コンクリートブロック他約 439 m ²
13	白髪林道災害復旧工事	熊本県球磨郡あさぎり町	約 9 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 90.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 4 四半期 (概ね 3 月を予定)	コンクリートブロック他約 252 m ² 井桁ブロック約 101 m ² コンクリート路面工約 142 m ²
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。