

令和 8 年 4 月 13 日

分任支出負担行為担当官

熊本南部森林管理署長 元山 英樹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	湯前林道災害復旧工事	熊本県球磨郡湯前町	約 10 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 40m (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 1 四半期 (概ね 6 月を予定)	コンクリート擁壁工 236 m ³ コンクリート路面工 149 m ² 残土処理 162 m ³	
2	油谷林道災害復旧工事	熊本県八代郡氷川町	約 8 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 57m (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (概ね 8 月を予定)	コンクリート擁壁工 61 m ³ アスファルト舗装工 200 m ² アスファルト舗装破碎工 170 m ²	
3	上宮林道災害復旧工事	熊本県八代市	約 8 ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 36m (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第 2 四半期 (概ね 8 月を予定)	コンクリート擁壁工 265 m ³ アスファルト舗装工 133 m ² 残土処理 241 m ³	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。