

令和5年度 大分西部森林管理署 公共工事(土木)発注見通し

令和5年7月14日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 平井 郁明

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	藪ヶ畑28林道新設工事	大分県中津市耶馬溪町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長400.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定) 第2四半期 (概ね9月を予定)	コンクリートブロック積 72.6m ² コンクリート壁 4.9m ³ 路盤工 1068m ²	入札不調のため
2	猪之瀬戸林道災害復旧工事	大分県別府市東山	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長37.1m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	発注済み	コンクリート擁壁 50.1m ³ アンカー式ブロック積工 59.0m ² 木製柵工 32基 耐圧ホリエチレンパイプ 15.0m	
3	扇山林道56支線災害復旧工事及び改良工事	大分県玖珠郡九重町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長39.2m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定) (概ね11月を予定)	アンカー式ブロック積工 147.0m ² アスファルト舗装 146.9m ²	
4	中川内林道・中川内林道59支線改良工事	大分県日田市中津江村	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長401.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定) 第2四半期 (概ね9月を予定)	コンクリート擁壁 158.7m ³ アンカー式ブロック積擁壁工 191.9m ² コンクリートブロック積 374.6m ² コンクリート路面工 785.3m ² 合成樹脂管 20.0m	入札不調のため
5	森平家212林道新設工事	大分県玖珠郡玖珠町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長704.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	土工一式 路盤工 3075.0m ² 鉄筋コンクリート横断溝150S型 38.5m 鉄筋コンクリート横断溝300型 8.9m	
	以下余白								

※ この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

※ 実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もあること。