

令和5年度 大分西部森林管理署素材生産事業発注見通し(発注予定情報)

令和6年1月10日現在

大分西部森林管理署長 平井 郁明

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	森林整備事業	松木平家山国有林204よ1林小班外	約12ヶ月	保育間伐【活用型】外	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式及び下刈外 (活用型47.11ha・下刈外53.91ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (2月予定)	(面積) (生産予定数量) 約101ha 2,900m <sup>3</sup>
2	森林整備事業	松木平家山国有林204の林小班外	約12ヶ月	誘導伐・密着造林型	複層伐・植付・獣害防止ネット設置 (複層伐3.33ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (2月予定)	(面積) (生産予定数量) 約3ha 1,000m <sup>3</sup>
3	森林整備事業	森平家山国有林211る1林小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐及び間伐作業に必要な作業路開設一式 (活用型58.05ha)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (3月予定)	(面積) (生産予定数量) 約58ha 3,500m <sup>3</sup>
4	森林整備事業	柿ノ谷国有林2063こ林小班	約11ヶ月	誘導伐・密着造林型	複層伐・植付作業 (複層伐2.18ha)	一般競争入札	令和5年度 第4四半期 (3月予定)	(面積) (生産予定数量) 約2ha 500m <sup>3</sup>
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ① 令和5年度補正予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものであること。
- ② 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。