

令和4年度 大分森林管理署公共工事発注見通し

令和 4年12月 6日

(治山事業)


分任支出負担行為担当官

大分森林管理署長 坪木 直文


番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	由布鶴見岳治山工事(施設災)	大分県由布市	約7ヶ月	治山事業	山腹工 0.10ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	緑化工 約859.5m <sup>2</sup> 緑化水路工 約204.4m	契約済み
2	久住山治山工事(2067)	大分県竹田市	約7ヶ月	治山事業	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	生コンクリート 約556.50m <sup>3</sup>	契約済み
3	青山1治山工事(151)	大分県佐伯市	約7ヶ月	治山事業	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月)	生コンクリート 約360m <sup>3</sup>	取止め
4	久住山治山工事(2064・2065)	大分県竹田市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1個 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月)	生コンクリート 約850m <sup>3</sup>	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。


久住山治山工事(2064・2065)計画箇所



計画箇所全景の状況



谷止工計画箇所



熊本県  
阿蘇郡  
産山村  
菊池・球磨川

年 度	令和 年度		
図 面 名	位 置 図		
施 行 地	大分県 竹田市 久住町 久住山 久住山国有林 2065林班い小班		
工 事 名	久住山 治山工事 (2064, 2065)		
図 面 番 号	6 葉中 1 号	縮 尺	1:50,000
設 計 者	(株)森林総合技術 コンサルタント	製 図 者	甲斐 照 査 者 山下
九州森林管理局	大分森林管理署	設 計 年 月	令和3年12月