

令和4年度 宮崎北部森林管理署 造林事業発注見通し

令和4年11月2日

分任支出負担行為担当官

宮崎北部森林管理署長 古島 勝美

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	森林整備事業	畑国有林1142は1林小班外	約5ヶ月	地拵え・植付	(植付:3.95ha 獣害ネット:1,000m)	一般競争入札	公告のとりやめ	台風14号被害により、現地へ行くことが困難なため。
		(宮崎県延岡市)		シカネット設置				
2	森林整備事業	上鹿川国有林2001い1林小班	約5ヶ月	地拵え・植付	(植付:3.28ha 獣害ネット:800m)	一般競争入札	公告のとりやめ	台風14号被害により、現地へ行くことが困難なため。
		(宮崎県延岡市)		シカネット設置				
3	森林整備事業	上町谷国有林2072る3林小班外	約5ヶ月	地拵え・植付	(植付:8.64ha 獣害ネット:4,000m)	一般競争入札	公告のとりやめ	台風14号被害により、現地へ行くことが困難なため。(一部実行)
		(宮崎県西臼杵郡高千穂町)		シカネット設置				
4	松くい虫防除事業	伊勢道国有林79ろ林小班	約2カ月		0.60ha	一般競争入札	令和4年度	公告済
		(宮崎県日向市)		樹幹注入			第3四半期	
5	保護林内シカ被害対策事業	渡瀬国有林2019と林小班外	約5カ月	下刈	(下刈:0.08ha 獣害ネット:800m)	一般競争入札	公告のとりやめ	台風14号被害により、現地へ行くことが困難なため。
		(宮崎県延岡市)		シカネット設置				
6	保護林内シカ被害対策事業	波帰国有林2090つ林小班外	約5カ月	下刈	(獣害ネット:400m 開閉扉4基)	一般競争入札	公告のとりやめ	台風14号被害により、現地へ行くことが困難なため。
		(宮崎県五ヶ瀬町)		シカネット設置				
7	森林整備事業	上町谷国有林2072る3林小班	約3ヶ月	地拵え・植付	(植付:3.38ha 獣害ネット:1,700m)	一般競争入札	令和4年度	分収育林跡地
		(宮崎県西臼杵郡高千穂町)		シカネット設置			第4四半期	

(注) 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。