

令和5年度 西都児湯森林管理署 公共工事発注予定情報

令和5年11月21日

西都児湯森林管理署長 富永 雄二

【林道工事】

番号	工事の名称	施工場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量	備考
1	寒川林道災害復旧工事	宮崎県西都市寒川	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長113.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリートブロック積擁壁 アンカー式ブロック積擁壁 コンクリート路面工	令和5年度 補正予算
2	板谷林道改良工事	宮崎県児湯郡木城町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長229.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリートブロック積擁壁 アンカー式ブロック積擁壁 簡易舗装(アスファルト)	令和5年度 補正予算
3	平山1011林道新設工事	宮崎県都農町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長507.8m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	土工外	令和5年度 補正予算

(注)この発注見通しの内容は公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和5年度補正予算(当初予算)が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。