
分任支出負担行為担当官

西都児湯森林管理署長　　冨永　雄二

番号 事業の名称 事業期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期 備考

保育間伐（活用型） 活用型間伐
約 42 ha

約 2,600 ㎥

保育間伐（存置型） 存置型間伐 約 １１ ha

帯状皆伐
約 ６ ha

約 1,850 ㎥

植　　付 約 ６ ha

獣害防止ネット設置 約 2,200 ｍ

3  〃  吹  山  国有林  １２り林小班外  約 １０ ヵ月  保育間伐（活用型）  活用型間伐
 約 ３６ ha

 約 3,900  ㎥
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）
 第１四半期

 （概ね５月を予定）
取止め

4 森林整備事業 吹 山 国有林 ５３り林小班外 約 １０ ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐
約 ５ ha

約 670 ㎥
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期

（概ね５月を予定）
【契約済】

5 〃 前 ノ 谷 国有林 １０４い林小班外 約 １０ ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐
約 ３ ha

約 500 ㎥
一般競争入札

第１四半期
（概ね５月を予定）

【契約済】

6 〃
尾 鈴

（ 川 南 ）
国有林 １０５３な林小班外 約 ７ ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐

約 ３ ha
約 500 ㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね８月を予定）

帯状皆伐
約 ４ ha

約 1,550 ㎥

植　　付 約 ４ ha

獣害防止ネット設置 約 2,900 ｍ

 下　　刈  下　　刈  約 ３ ha

 除　　伐  除　　伐  約 １ ha

本数調整伐 本数調整伐 約 ３９ ha

【契約済】
一般競争入札

 （総合評価落札方式）
第１四半期

（概ね５月を予定）
8 治山事業 濵山 国有林 ２８１る１林小班外 約 １０ ヵ月

５９ほ林小班外

事業実施場所

（公告中）国有林〃 吹 山 約 ８ ヵ月 誘導伐：密着造林型
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第２四半期

（概ね７月を予定）
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事業概要

7

1 森林整備事業
尾　鈴

（石河内）
国有林 ２３６と林小班外

2 〃
尾 鈴

（ 川 南 ）
国有林 １０５３た林小班外 約 １0 ヵ月 誘導伐：密着造林型

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第1四半期
（概ね５月を予定）

【契約済】

約 １０ ヵ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期

（概ね５月を予定）
【契約済】



番号 事業の名称 事業期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期 備考事業実施場所 事業概要

保育間伐（活用型） 活用型間伐
約 １０ ha

約 1,330 ㎥

下　　刈 下　　刈 約 7０ ha

10 〃
白水

（穂北）
国有林 ７０よ林小班外 約 ８ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐

約 ９ ha
約 690 ㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね７月を予定）

（公告中）

帯状皆伐
約 ５ ha

約 1,290 ㎥

植　　付 約 ５ ha

獣害防止ネット設置 約 3,900 m

12 〃
尾鈴

（石河内）
国有林 ２２１ろ林小班外 約 ７ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐

約 20 ha
約 1,610 ㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね８月を予定）

13 〃
尾鈴

（石河内）
国有林 ２０３ろ林小班外 約 ７ヵ月 保育間伐（活用型） 活用型間伐

約 13 ha
約 840 ㎥

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第２四半期
（概ね８月を予定）

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
　　　実際の発注事業等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。
　　＊ 各事業実施箇所の図面が必要な方はお申し出下さい。

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第1四半期
（概ね４月を予定）

【契約済】9 森林整備事業 吹山 国有林 ４４い林小班外 約 １１ ヵ月

誘導伐：密着造林型
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第２四半期

（概ね７月を予定）
（公告中）11 〃

尾鈴
（川北）

国有林 １０２７ろ林小班外 約 ８ ヵ月


