

令和4年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年10月4日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	加江田(26) 治山工事	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	治山工事	護岸工43m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月を予定)	ブロック積護岸工約175m ²	
2	鱈頭(75) 治山工事	宮崎県宮崎市 田野町	約9ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	生コンクリート約1,471m ³	契約済
3	加江田治山工事(施設 災)	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月を予定)	生コンクリート約250m ³	
4	納屋ヶ平治山工事(関連 災)	宮崎県宮崎市	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基 山腹工0.14ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月を予定)	生コンクリート約245m ³ 吹付緑化工約2,760m ²	
5	本田野(70) 治山工事	宮崎県宮崎市 田野町	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月を予定)	生コンクリート約760m ³	
6	去川林道改良工事	宮崎県宮崎市 高岡町	約5ヶ月	林道工事	延長20m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月を予定)	コンクリート擁壁工約100m ³	
7	加江田林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	林道工事	延長89m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	ブロック積工約240m ²	契約済
8	加江田林道第二支線災害 復旧工事	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	林道工事	延長127.5m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	コンクリート擁壁工約260m ³	契約済
9	上郷良林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	林道工事	延長98m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	コンクリート擁壁工約175m ³	契約済
10	内海林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	林道工事	延長30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	大型ブロック擁壁工約 195m ²	契約済
11	野島林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市	約8ヶ月	林道工事	延長30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月を予定)	コンクリート擁壁工約135m ³	契約済

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。