

令和4年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年6月27日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
加江田林道及び加江田林道第二支線災害復旧工事		宮崎県宮崎市加江田地内		林道工事	災害復旧工事 延長 217.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
78,187,000円	69,322,360円	令和4年8月8日		宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田662番地5 第一建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
77,000,000円	令和4年8月	令和5年6月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年6月8日
②変更後の契約金額	72,800,000円(税抜き)
③変更の理由	工種の取りやめによるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月13日
②変更後の工事完成時期	令和5年6月

○成績評定の結果

評定点78点