

令和5年度 宮崎森林管理署素材生産及び造林事業発注見通し

令和6年2月13日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札予定時期	備考
1	森林整備事業(間伐)	夏木国有林2084と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 1,480 m <sup>3</sup> 植付 5 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月)	契約済み
2	森林整備事業(間伐)	楠見国有林236と林小班外	約7ヶ月	活用型	活用型間伐 1,800 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	取り止め
3	森林整備事業(間伐)	柚園国有林2106と林小班外	約8ヶ月	活用型	活用型間伐 2,000 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月)	契約済み
4	森林整備事業(主伐)	重永国有林2113と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 3,250 m <sup>3</sup> 植付 7 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	取り止め
5	森林整備事業(主伐)	立野国有林85と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 1,450 m <sup>3</sup> 植付 4 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	契約済み
6	森林整備事業(主伐)	楠見国有林231と林小班外	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 2,250 m <sup>3</sup> 植付 6 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	契約済み
7	森林整備事業(主伐)	楠見国有林233と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 930 m <sup>3</sup> 植付 3 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)	6に統合
8	森林整備事業(主伐)	内山国有林2006と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 2,670 m <sup>3</sup> 植付 6 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)	取り止め
9	森林整備事業(間伐)	鱈頭国有林83と林小班外	約7ヶ月	活用型	活用型間伐 2,460 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	契約済み

)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び 契約方式	入札予定時期	備考
10	森林整備事業(主伐)	夏木国有林2032ち林小班	約8ヶ月	誘導伐 —(密着造林型)—	誘導伐 2,050 m <sup>3</sup> 植付 4 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月)	取り止め
11	森林整備事業(間伐)	角内国有林3073は林小班外	約7ヶ月	活用型	活用型間伐 1,540 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	契約済み
12	森林整備事業(主伐)	柚園国有林2110い林小班	約7ヶ月	誘導伐 —(密着造林型)—	誘導伐 3,800 m <sup>3</sup> 植付 8 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (10月)	契約済み
13	森林整備事業(主伐)	柚園国有林2109へ林小班外	約7ヶ月	誘導伐 —(密着造林型)—	誘導伐 1,260 m <sup>3</sup> 植付 4 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月)	取り止め
14	森林整備事業(間伐)	八久保国有林201ち林小班外	約10ヶ月	活用型 下刈	活用型間伐 2,260 m <sup>3</sup> 下刈 89 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月)	契約済み
15	森林整備事業(間伐)	去川国有林256ち林小班外	約10ヶ月	活用型 下刈	活用型間伐 2,000 m <sup>3</sup> 下刈 130 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月)	契約済み
16	森林整備事業(間伐)	内山国有林2005い林小班外	約10ヶ月	活用型 下刈	活用型間伐 2,640 m <sup>3</sup> 下刈 87 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月)	契約済み
17	森林整備事業(間伐)	重永国有林2114よ林小班	約10ヶ月	活用型 下刈	活用型間伐 1,060 m <sup>3</sup> 下刈 102 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (1月)	契約済み
18	森林整備事業(間伐)	小内海国有林1た林小班	約10ヶ月	活用型	活用型間伐 5,730 m <sup>3</sup> 存置型間伐 37 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	
19	森林整備事業(間伐)	鱈頭国有林84い林小班外	約10ヶ月	活用型	活用型間伐 8,360 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	

)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び 契約方式	入札予定時期	備考
20	森林整備事業(間伐)	柚園国有林2054ろ林小班外	約7ヶ月	活用型	活用型間伐 3,230 m <sup>3</sup> 存置型間伐 48 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	
21	森林整備事業(間伐)	木浦木国有林4024る林小班外	約7ヶ月	活用型	活用型間伐 2,370 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	
22	森林整備事業(主伐)	重永国有林2113と林小班	約7ヶ月	誘導伐 (密着造林型)	誘導伐 3,830 m <sup>3</sup> 植付 7 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	

)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。