

# 令和5年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し

(土木・治山工事)

令和5年7月10日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	柚園(2048)治山工事	宮崎県小林市	約6ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート約260㎡	
2	北浦治山事業(本数調整伐)	宮崎県東諸県郡綾町	約3ヶ月	本数調整伐	11.05ha (工事発注規模) 300万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)		
3	上夏木治山工事(施設災)	宮崎県小林市須木	約6ヶ月	治山工事	山腹工0.92ha (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
4	本田野(67-1)治山工事	宮崎県宮崎市田野町	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート約380㎡	
5	長谷林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	林道工事	延長70m (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	井桁組擁壁工約353㎡ コンクリート擁壁47㎡外	
6	黒草林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市田野町	約9ヶ月	林道工事	延長213m (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	アーカー式ブロック積289㎡ 井桁組擁壁工372㎡外	
7	鱈頭77林道新設工事	宮崎県宮崎市田野町	約7ヶ月	林道工事	延長500m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)		
8	桂谷林道改良工事	宮崎県宮崎市田野町	約5ヶ月	林道工事	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月を予定)		
9	野島林道改良工事	宮崎県宮崎市内海	約5ヶ月	林道工事	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月を予定)		

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

# 治山事業工事予定箇所位置図



計画箇所

柚園 (2048) 治山工事



別  
地  
帯  
地

2095  
5. M 94

# 治山事業工事予定箇所位置図



計画箇所

北浦治山事業 (本数調整伐)


凡例

本数調整伐

# 治山事業工事予定箇所位置図

計画箇所

上夏木治山工事（施設災）



# 治山事業工事予定箇所位置図



計画箇所

本田野 (67-1) 治山工事



1 : 20,000

