

令和6年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し
(土木・治山工事)

令和7年1月23日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主 要 建 設 資 材 の 需 要 見 込 量	備考
1	納屋ヶ平（8）治山工事	宮崎県宮崎市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート約490m ³	発注済
2	中尾国有林治山（本数調整伐）外事業請負	宮崎県東諸県郡綾町	約7ヶ月	本数調整伐外	7.98ha (工事発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済
3	白髪岳林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	林道工事	延長55.5m (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート約680m ³	
4	内海林道改良工事	宮崎県宮崎市	約4ヶ月	林道工事	延長200.0m (工事発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)	再生アスファルト混合物約50t	取り止め
5	軍谷2024林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	林道工事	延長24.0m (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)		
6	軍谷治山工事	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.23ha (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	簡易法砕工0.23ha	
7	本田野（71）治山工事	宮崎県宮崎市田野町	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート約375m ³	
8	本田野58林道新設工事	宮崎県宮崎市田野町	約7ヶ月	林道工事	延長220m (工事発注規模) 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)		
9	夏木治山工事（施設災）	宮崎県小林市須木	約12ヶ月	治山工事	山腹工0.43ha (工事発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	簡易法砕工0.43ha	
10	重永（2082）治山工事（施設災）	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.06ha (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	簡易法砕工0.06ha	

令和6年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し
(土木・治山工事)

令和7年1月23日
分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主 要 建 設 資 材 の 需 要 見 込 量	備考
11	重永（2089）治山工事（施設災）	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.05ha （工事発注規模） 4千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね3月を予定）	簡易法枠工 0.05ha	
12	内山治山工事（関連災）	宮崎県小林市須木	約10ヶ月	治山工事	山腹工0.14ha、溪間工2基 （工事発注規模） 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね3月を予定）	生コンクリート 約1,003㎡ 簡易法枠工 0.03ha	概算数量発注方式

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もある。

治山事業工事予定箇所位置図

計画箇所

軍谷治山工事



治山事業工事予定箇所位置図



計画箇所

本田野 (71) 治山工事



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



治山事業工事予定箇所位置図



野尻町三ヶ野山