

# 令和6年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し

(土木・治山工事)

令和6年4月3日

分任支出負担行為担当官


宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	納屋ヶ平(8)治山工事	宮崎県宮崎市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート約490m <sup>3</sup>	
2	森林整備(本数調整伐)請負	宮崎県東諸県郡綾町	約3ヶ月	本数調整伐	7.99ha (工事発注規模) 300万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月を予定)		
3	白髪岳林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	林道工事	延長55.5m (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート約680m <sup>3</sup>	
4	内海林道改良工事	宮崎県宮崎市	約4ヶ月	林道工事	延長200.0m (工事発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第3四半期 (概ね10月を予定)	再生アスファルト混合物約50t	
	以下余白								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和6年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

# 治山事業工事予定箇所位置図



# 治山事業森林整備予定箇所位置図

