

令和7年度 宮崎森林管理署 公共工事発注見通し
(土木・治山工事)

令和7年7月2日

分任支出負担行為担当官

宮崎森林管理署長 山口 輝文

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主 要 建 設 資 材 の 需 要 見 込 量	備考
1	一ツ葉海岸林防災林造成事業	宮崎県宮崎市	約9ヶ月	治山工事	植栽導入工(ほか) (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)		
2	夏木治山工事(施設災)	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	治山工事	山腹工 0.43ha (工事発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易法杵工 0.43ha	
3	重永(2082)治山工事(施設災)	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.06ha (工事発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	簡易法杵工 0.06ha	
4	重永(2089)治山工事(施設災)	宮崎県小林市須木	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.05ha (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易法杵工 0.05ha	
5	内山治山工事(関連災)	宮崎県小林市須木	約9ヶ月	治山工事	山腹工0.14ha、溪間工2基 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約1,003m ³ 簡易法杵工 0.03ha	概算数量発注方式
6	無頭子林道及び鰐頭77林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市田野町	約6ヶ月	林道工事	延長32m、幅員3.6m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
7	去川林道災害復旧工事	宮崎県宮崎市高岡町	約6ヶ月	林道工事	延長17m、幅員3.6m (工事発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
8	堂屋敷林道災害復旧工事	宮崎県小林市須木	約6ヶ月	林道工事	延長23m、幅員3.6m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
9	大川原林道災害復旧工事	宮崎県東諸県郡国富町	約6ヶ月	林道工事	延長16m、幅員3.6m (工事発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
10	大森岳林道(竹野側)災害復旧工事	宮崎県東諸県郡綾町	約6ヶ月	林道工事	延長20m、幅員3.6m (工事発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)		

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合もある。

治山事業工事予定箇所位置図
一ツ葉海岸林防災林造成事業



計画箇所

植栽導入工・丸太防風柵工

植栽導入工



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



計画箇所

夏木治山工事（施設災）



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



治山事業工事予定箇所位置図

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5」



計画箇所

重永（2089）治山工事（施設災）



治山事業工事予定箇所位置図



内山治山工事（関連災）



野尻町三ヶ野山