

令和4年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事発注見通し(発注予定情報)(土木)

令和4年3月17日

宮崎森林管理署都城支署長 塚本 徹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	青井嶽1105林道新設工事	宮崎県都城市山之口町	約 8 ヶ月	新設工事	幅員 3.5m、延長 210.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	土工外	
2	東折田代林道改良工事	宮崎県都城市吉之元	約 8 ヶ月	改良工事	幅員 4.0m、延長 8.4m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	橋梁工	
3	四家林道災害復旧工事	宮崎県都城市高城町	約 4 ヶ月	災害復旧 工事	幅員 3.6m、延長 13.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	擁壁工外	
4	妙寺ヶ谷林道改良工事	宮崎県都城市山之口町	約 7 ヶ月	改良工事	幅員 3.6m、延長 500.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート路面工外	
5	環野林道改良工事	宮崎県小林市南西方	約 8 ヶ月	改良工事	幅員 4.0m、延長 500.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	土工外	

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

- ①令和4年度予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。
- ②実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合があること。