

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事発注見通し(土木)

令和5年7月4日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 塚本 徹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	永久井野林道災害復旧工事	宮崎県小林市北西方	約 7 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 21.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	アンカー式ブロック積 105.8m ² コンクリート路面工 69.3m ² 外	
2	十二鹿倉林道災害復旧工事	宮崎県都城市山之口町	約 8 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 55.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	ブロック積 201.5m ² ヒューム管 φ600 2.4m外	R5年6月29日 付公告済
3	野々宇都林道災害復旧工事	宮崎県都城市山之口町	約 8 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 96.8m (工事発注規模) 4,000万円～2億万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	ブロック積 349.1m ² 2段式擁壁 60.9m ² コンクリート路面工 153.6m ²	R5年6月29日 付公告済
4	満谷林道改良工事	宮崎県えびの市大字末永	約 3 ヶ月	改良工事	幅員 3.6m、延長 200.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	コンクリート路面工外	
5	環野林道改良工事	宮崎県小林市南西方	約 6 ヶ月	改良工事	幅員 4.0m、延長 500.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	土工外	
6	東嶽70林道災害復旧工事	宮崎県都城市山之口町	約 8 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 33.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	アンカー式ブロック積 121.4m ² ブロック積 48.2m ² 外	
7	高畑林道災害復旧工事	宮崎県北諸県郡三股町	約 9 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 247.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	ブロック積 139.6m ² コンクリート擁壁 24.5m ³ 間詰コンクリート 20.0m ³ 外	
8	牧野林道災害復旧工事	宮崎県北諸県郡三股町	約 8 ヶ月	災害復旧工事	幅員 3.6m、延長 32.1m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	コンクリート擁壁 78.3m ³ 間詰コンクリート 9.5m ³ 外	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。