

令和4年度 宮崎南部森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

令和 4年 4月 6日

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長 福嶋 貢史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	秋切谷113林道新設工事	日南市北郷町北河内	約8ヶ月	林道工事	延長860m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート約144m ³ 砕石約72m ³
2	上横谷林道改良工事	日南市北郷町北河内	約8ヶ月	林道工事	延長800m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート約432m ³
3	鈴船石12林道新設工事	日南市酒谷甲	約6ヶ月	林道工事	延長600m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート約44m ³ 砕石約498m ³
4	和当地林道44支線改良工事	日南市北郷町北河内	約7ヶ月	林道工事	延長300m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート約60m ³
5	割岩河内43林道改良工事	日南市割岩河内外1	約6ヶ月	林道工事	延長50m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート約15m ³ 植生マット約100m ²

(注) 1. この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。