

令和7年度 宮崎南部森林管理署公共工事発注予定情報(林道工事)

令和7年3月31日

宮崎南部森林管理署長 塚本 徹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	大戸野林道災害復旧工事 (災-1, 災-2)	日南市北郷町北河内	約9ヶ月	林道工事	延長204m 幅員3.6m (工事発注規模) 4000万円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	災-1 延長 134m アンカー式ブロック 221m ² 災-2 延長 70m 軽量盛土工 22.2m ²
2	小松林道(広河原橋)改良工事	日南市北郷町北河内	約10ヶ月	林道工事	延長41m 幅員4.0m (工事発注規模) 4000万円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	左岸橋台一式
3	河原谷林道災害復旧工事(災-1, 災-2)	日南市北郷町北河内	約6ヶ月	林道工事	延長32m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	災-1 延長 19m コンクリートブロック擁壁 102.6m ² 二段式擁壁 50.5m ³ 災-2 延長 13m コンクリートブロック擁壁 70.2m ² 二段式擁壁 16.7m ³
4	広野2039林道災害復旧工事(災-1)	串間市大字大平	約6ヶ月	林道工事	延長33m 幅員3.6m (工事発注規模) 1200万円以上4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	補強土壁工132.0m ² 床掘 884m ³ 残土処理 1,172m ³
5								
6								

- (注) 1. 令和7年予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
2. 実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。