

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 古市 真二郎 印

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 | 備考 |
|----|------------------|-------------|-------|------|--|----------------------|--|--------------|-------|
| 1 | 白猿62林道新設工事 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.5m、延長275m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね8月を予定) 取り止め | 土工・擁壁工 | |
| 2 | 紫尾山1058林道新設工事 | 鹿児島県出水市 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.5m、延長500m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 土工・擁壁工 | |
| 3 | 冷水101林道新設工事 | 鹿児島県伊佐市 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長600m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね8月を予定) 取り止め | 土工 | |
| 4 | 大塚林道改良工事 | 鹿児島県伊佐市 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長119m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (8月) | 擁壁工・舗装工 | 公告中 |
| 5 | 柳野林道災害復旧工事及び改良工事 | 鹿児島県伊佐市 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長524m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (8月) | 擁壁工・舗装工 | 公告中 |
| 6 | 十層林道災害復旧工事及び改良工事 | 鹿児島県伊佐市 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m、延長65m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 擁壁工・土工・舗装工 | 再公告予定 |
| 7 | 1003作業道新設工事 | 鹿児島県出水市 | 約9か月 | 林道工事 | 幅員3.5m、延長272.7m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 土工・擁壁工 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。