

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 古市 真二郎

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	白猿62林道新設工事	鹿児島県薩摩郡さつま町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長275m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定) 取り止め	土工・擁壁工	
2	紫尾山1058林道新設工事	鹿児島県出水市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長500m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	土工・擁壁工	再公告
3	冷水101林道新設工事	鹿児島県伊佐市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長600m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定) 取り止め	土工	
4	大塚林道改良工事	鹿児島県伊佐市	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長119m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	擁壁工・舗装工	再公告
5	柳野林道災害復旧工事及び改良工事	鹿児島県伊佐市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長524m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	擁壁工・舗装工	再公告
6	十層林道災害復旧工事及び改良工事	鹿児島県伊佐市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長65m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	擁壁工・土工・舗装工	契約済
7	1003作業道新設工事	鹿児島県出水市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.5m、延長272.7m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	土工・擁壁工	再公告
8	布計林道改良工事	鹿児島県伊佐市	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長715m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	舗装工	再公告

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。