

令和5年度 北薩森林管理署公共工事発注見通し [林道事業]

令和5年4月5日

分任支出負担行為担当官
北薩森林管理署長 佐藤 敏郎

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	冷水101林道 新設工事	鹿児島県 伊佐市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長720.0m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	路盤材 約620m ³ 低補強土壁 約17m ² 合成樹脂管内径600 約38m
2	柳野林道 改良工事	鹿児島県 伊佐市	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長500.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	アスファルト舗装 約1030m ² コンクリート路面工 約750m ²
3	峰越連絡林道 終野高川線 改良工事	鹿児島県 薩摩郡 さつま町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長700.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタル吹付法砕工 約470m ² 繊維モルタル吹付工 約680m ²
4	芳ヶ野林道 改良工事	鹿児島県 伊佐市	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m、延長400.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	アスファルト舗装 約1600m ²

(注) 本見通しの内容は、公表日時点におけるものであり、変更または追加することがある。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。