

令和8年4月15日

分任支出負担行為担当官  
北薩森林管理署長 後藤 寿也

工事名称	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大塚林道改良工事(青木橋)	鹿児島県伊佐市大口青木 地内	林道工事	改良工事 延長=14.5m、全幅員4.7m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
27,273,000円	24,231,880円	令和7年9月5日	鹿児島県鹿児島市真砂町2番11号 林建設株式会社 代表取締役 岡嶋 勝己	
契約金額(税抜き)	工事着手時期	工事完成時期		
26,000,000円	令和7年9月	令和8年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和8年3月16日
②変更後の契約金額	27,180,000円 (税抜き)
③変更理由	現地状況に伴う工事数量の変更

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	(第1回変更)
①契約変更年月日	-
②変更後の工事完成時期	-

○成績評定の結果

評定点 86 点